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1.1.- Objeto del proyecto. 
El presente proyecto tiene por objeto la descripción y justificación en memoria de las obras 
proyectadas en sus aspectos técnicos y económicos, con los cálculos necesarios y los datos 
básicos de partida; la aportación de planos de conjunto y de detalle suficientes para que las obras 
puedan ser realizadas; la inclusión del pliego de Prescripciones Técnicas y particulares, 
documento contractual, que servirá de base para la redacción del contrato de ejecución de las 
obras en el cual se detallan los trabajos objeto del presente proyecto, las condiciones que deben 
reunir los distintos materiales y unidades de obra así como la forma de ejecución de las mismas y 
las condiciones económicas para su medición y abono y por último la formación de un 
presupuesto incluyendo las mediciones y los presupuestos parciales y general de las obras 
proyectadas. 
Las obras proyectadas consisten en la ejecución de las redes de abastecimiento, 
saneamiento de fecales y pluviales, pavimentación y ajardinado de un nuevo polígono industrial 
situado en Tafalla 
 
1.2.- Situación actual. 
Los terrenos se encuentran a una altitud que oscila entre 398 y 403 metros sobre el nivel 
del mar. Al norte se encuentra una  zona comercial con unos viales de acceso que son los que 
utilizaremos para el nuevo polígono. Al este se encuentra la carretera N-121 y al oeste esta la 
carretera NA-115. 
En su mayor parte, los terrenos se dedican al cultivo tradicional de cereal. 
Existen tan solo en la zona noreste terrenos carentes de cultivos. El uso dominante es por 
tanto el agrícola. 
En la inmediata proximidad se encuentra, además de las carreteras citadas anteriormente 
un acceso y salida de la autopista AP-15 
Los terrenos presentan la vegetación propia de la zona, consistente en: 
- Zonas cultivadas. Plantaciones de cereal, fundamentalmente cebada y trigo. 
- En las zonas carentes de cultivos aparecen matorrales y especies propias de la zona 
como hierbas aromáticas. 
1.3.- Distribución parcelaria. 
Con el fin de obtener un óptimo aprovechamiento del suelo, valorando la demanda de 
suelo industrial de la zona y aplicando la Ley foral 5/07 del 23 de marzo, carreteras de Navarra 
que nos señala retranqueo de 25m para edificaciones. La superficie se distribuye en 57 parcelas 
de uso industrial, grafiadas en el plano 3.1  y con las superficies que se indican a continuación. 
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De estas 57 parcelas en 35 se edificarán naves nido y en 22 naves aisladas. 
Se deberá respetar la alineación de  edificaciones que será de 10m desde el borde donde 
termina la acera y comienza la parcela hasta el comienzo de la fachada de la nave. 
Las naves aisladas deberán respetar además de la alineación de edificación un retranqueo 
con las parcelas contiguas, que será de 5m.  
Así obtenemos unas superficies máximas edificables de: 
Parcela Superficie(m2) Máxima superficie edificable(m2)
1.1  800  618 
1.2  800  618 
1.3  800  618 
1.4  800  618 
1.5  800  618 
1.6  800  618 
1.7  800  618 
1.8  800  618 
1.9  800  618 
1.10  800  618 
1.11  800  618 
1.12  800  618 
1.13  800  618 
1.14  800  618 
1.15  782  604 
1.16  782  604 
1.17  782  604 
1.18  782  604 
1.19  782  604 
1.20  782  604 
1.21  782  604 
1.22  782  604 
1.23  782  604 
1.24  782  604 
1.25  782  604 
1.26  782  604 
1.27  786  607 
2.1  1.725  1.333 
2.2  1.725  1.333 
2.3  1.725  1.333 
2.4  1.725  1.333 
2.5  1.725  1.333 
2.6  1.725  1.333 
2.7  1.725  1.333 
2.8  1.725  1.333 
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3.1  3.325  2.055 
3.2  3.470  2.165 
3.3  3.181  1.945 
3.4  3.325  2.055 
3.5  3.470  2.165 
3.6  3.181  1.945 
3.7  2.940  1.760 
3.8  2.940  1.760 
3.9  2.940  1.760 
3.10  2.940  1.760 
3.11  3.190  1.952 
3.12  3.190  1.952 
3.13  3.192  1.952 
3.14  2.866  1.599 
3.15  2.866  1.599 
4.1  3.027  1.720 
4.2  3.599  2.091 
4.3  6.264  3.758 
4.4  8.227  6.595 
4.5  10.237  7.066 
4.6  11.669  9.197 
4.7  5.656  3.721 
TOTAL       130.865 m2        89.743 m2 
 
 
 
1.4.- Descripción y justificación de las obras proyectadas 
Las obras proyectadas consisten en la ejecución de las redes de abastecimiento, 
saneamiento de fecales y pluviales, pavimentación y ajardinado de un nuevo polígono industrial 
situado en Tafalla. 
1.4.1 Red de abastecimiento: 
El abastecimiento se ha proyectado teniendo en cuenta las Disposiciones Generales 
descritas en la normativa de la Mancomunidad de Mairaga  y lo expuesto en el P.G.O.U. de 
Tafalla, donde vienen reflejadas las necesidades en cuanto a caudales, caudales mayorados y 
caudales punta, tomando como criterio el proyectar una red con diámetros suficientes para la 
demanda. 
Para garantizar el suministro se proyecta una red en fundición con diámetros de 200, 150, 
125, 100 y 80 mm., la cual sigue una estructura mallada. Se prevé además la instalación de 8 
hidrantes contra incendio de 100mm, ya que cualquier punto de la calle tiene que estar situado a 
menos de 200m de uno de ellos. 
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Para el aprovisionamiento del vehículo de limpieza de las calles del polígono así como 
para eliminar el aire de las conducciones en el llenado y vaciado de las tuberías, se ha dotado a la 
red de una boca de riego de tipo Belgicast bv–05-63. También se ha colocado una ventosa en el 
punto alto para eliminar el aire, En los puntos bajos de la red se ha dotado a esta de un desagüe 
que facilite el vaciado de la tubería. 
Las acometidas a las parcelas serán únicas, tomadas directamente de la red por medio de 
collarines, se harán en polietileno de baja densidad PN 10atm y diámetro 2", se colocarán válvulas 
de corte de bola en bronce en la acera o en calzada junto a la parcela industrial.  
Los materiales a colocar serán tuberías y accesorios de ellas en fundición nodular, 
tuberías para acometidas en P.E., valvulería en fundición nodular, bocas de riego tipo Belgicast o 
similar, hidrantes y ventosas homologados por la Mancomunidad de Mairaga. 
La separación mínima entre redes de abastecimiento y otros servicios entre generatrices 
exteriores será de 0.5m en proyección horizontal y 20cm como mínimo en proyección vertical, o la 
propia de los servicios instalados. 
La profundidad de la zanja será la mínima rondando el metro como para que la tubería de 
abastecimiento tenga un recubrimiento de 80 cm como mínimo. La tubería vendrá recubierta de 
grava, y por encima cinta de señalización y zahorra artificial de segunda compactada al 98% 
Próctor Modificado. 
1.4.2 Red de saneamiento: 
La red de saneamiento diseñada será estanca y del tipo separativa. 
Las redes generales discurrirán por calzada (por terreno público) en PVC color gris pared 
compacta (RAL 7037), según normas UNE-EN 1456-1:2002 y de hormigón armado según norma 
ASTM C-76M. 
Las tuberías de PVC se colocarán sobre una capa de 10cm de gravillín y se rellenarán 
15cm por encima de la cota superior de la conducción con este mismo material y el resto de la 
zanja con zahorra artificial.  
Las tuberías de hormigón armado se apoyan sobre una base de hormigón HM-15 de 
10cm, se rellena con hormigón hasta 120ª y15cm por encima de la cota superior de la conducción 
con gravillín, el resto zahorra artificial. 
1.4.2.1 Saneamiento de fecales: 
La red de saneamiento de fecales se proyecta de diámetros 250, 315 y 400mm, 
pudiéndose utilizar solamente las tuberías de diámetro de 250mm en las cabeceras de red. 
Los registros se ubicarán en los inicios de ramal, en puntos de quiebro, en puntos de 
reunión de dos o más ramales, en puntos de cambio de diámetro de la conducción, en puntos de 
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cambio de pendiente y en tramos rectos de la red con distancias entre ellos no superior a 50m. En 
general serán pozos de hormigón armado con base de diámetro 100 como mínimo, con alzados y 
cono superior. La tapa de registro será en fundición de tipo URBAMAX. Las cunas y medias cañas 
en el fondo de las bases tendrán una pendiente mínima del 5%. 
Las acometidas se harán en PVC color gris, diámetro 200mm y una pendiente mínima de 
2%. Las acometidas se colocaran en una arqueta de registro de hormigón de 40x40cm con tapa 
de fundición con la inscripción saneamiento, irán ubicadas en la acera en el límite con la 
propiedad. 
1.4.2.2 Saneamiento de pluviales: 
La red de pluviales proyectada será en PVC gris pared compacta (RAL 7037), según la 
norma UNE-EN 1456-1:2002 y que cumplan la norma UNE 53962, para tuberías de 250, 315 y 
400mm y de hormigón armado según norma ASTM C-76M para diámetros 500, 600, 800, 1000, 
1200, 1400 y 1500mm. Como podemos observar en el plano 7, se ha optado por colocar tubería 
para la evacuación de diámetros comprendidos entre 250 mm y 1500 mm. Al igual que en el 
saneamiento de fecales la tubería de diámetro de 250 mm solo se podrá utilizar en los empieces 
de la red. 
Se proyectan sumideros para la recogida de las aguas pluviales, que serán no sifónicos ya 
que estamos proyectando una red separativa. La acometida del sumidero a la red se hará a pozo 
directamente, o a tubo mediante injerto click, con tubería de PVC color gris de 200mm.de diámetro 
y un 2% de pendiente mínima. 
Los registros se ubicarán en los inicios de ramal, en puntos de quiebro, en puntos de 
reunión de dos o más ramales, en puntos de cambio de diámetro de la conducción, en puntos de 
cambio de pendiente y en tramos rectos de la red con distancias entre ellos no superior a 50m. 
Los pozos serán de hormigón armado con base de diámetro 100 como mínimo, con alzados y 
cono superior. La tapa de registro será en fundición de tipo URBAMAX. Las cunas y medias cañas 
en el fondo de las bases tendrán una pendiente mínima del 5%. 
La red de pluviales se plantea con un único punto de evacuación. Como podemos ver en 
el plano 7, los pluviales que provienen de los viales confluyen en el pozo PP10 a cotas diferentes. 
El diámetro de las acometidas variará según la superficie a drenar. Así emplearemos 
acometidas de 200mm para superficies inferiores a 600m2, acometidas de 300mm para 
superficies entre 1200m2 y 2500m2 y acometidas de 400 mm para superficies mayores. 
1.4.3 Red de riego: 
La red de riego se dimensiona para proporcionar el agua necesaria a las zonas 
ajardinadas y toma servicio de la red de agua potable. Toda la red se proyecta automática. La red 
de riego se compone de una red separativa integrada por los siguientes elementos: 
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- Para la mediana: red de goteo con tubería de PE - BD de diámetro 40 mm., y conducción 
de goteo con goteos  integrados a lo largo de la conducción, separados cada 0,3 m, y un caudal 
de 2,2 l/hora,  con tubería de PE - BD de diámetro 25 mm. La red de goteo se distribuye con una 
serie de puntos de riego, uno por cada mediana. Dichas redes se conectarán a la tubería existente 
de agua potable, y constarán en su inicio de una arqueta en la que se incluye un contador, y de 
otra en la que se incluirá un programador, así como la electroválvula su correspondiente válvula 
de corte y reductor de presión que da paso al ramal anteriormente citado. 
 Las zonas ajardinadas con césped, se regarán a partir de una red de difusores con 
tubería de PE - BD de diámetro 50 mm. Se utilizarán difusores emergentes, que se colocarán de 
modo que cubran toda el área ajardinada. La red constará en su inicio de una arqueta en la que se 
incluye un  contador y el programador. La tubería está conectada a los distintos sectores (arqueta 
donde se aloja la electroválvula, y su correspondiente válvulas de corte) en los que se ha 
fragmentado esta área, desde los que conectan las tuberías (PE - BD de diámetro 32 mm) que 
alimentan a los difusores. Éstos tendrán un alcance de unos 5 m. 
Las tuberías serán de material plástico, resistentes a los abonos y sustancias ácidas. Para 
todos los ramales se utilizarán tuberías de Polietileno de Baja Densidad, resisten presiones 
elevadas y son resistentes a la radiación UV. Todas las tuberías de las distintas redes de riego 
tendrán, como mínimo, PN6. 
Para tramos superiores a 25 metros o cambios de dirección, se instalarán arquetas de 
registro. Además se colocarán, en los siguientes elementos, arquetas de 30 x 30 cm provistas de 
tapa de fundición: 
- Derivaciones de la tubería principal de goteo . 
- Llaves de paso y válvulas 
- Electroválvulas 
Para la apertura y cierre del paso del agua se utilizarán electroválvulas que se accionan de 
forma eléctrica desde el programador. 
Para que cada zona de riego reciba el agua que le corresponde, será necesaria una 
electroválvula en cada sector de riego que regule esta entrada. La activación de estas válvulas se 
realizará bajo una corriente de 24 V, que será enviada desde un programador de riego digital. 
Para las zonas de riego de césped, se emplearán emisores de tipo difusor que distribuyen 
el agua sobre una superficie circular o sectorial fijo. La variación del agua del ángulo del sector de 
riego se obtendrá utilizando toberas de ángulo variable, las cuales se ajustan mediante tornillos. 
Para el riego de setos muy estrechos se utilizarán emisores del tipo gotero. Estos goteros 
se insertan o pinchan sobre las tuberías de PE. 
  Página 8 de 17   Documento Nº 1 MEMORIA      
                      
1.4.4 Pavimentación: 
Una vez se realice la excavación de la caja de ensanche y se construya un paquete de 
firme adecuado al tráfico actual, de acuerdo a la normativa en vigor (6.1.I.C y 6.2.I.C), se 
pavimentarán las calles con aceras de losa de hormigón, aparcamientos con hormigón HP35 y 
calzadas de aglomerado asfáltico. 
De esta manera y como podemos apreciar en el Plano 4 (secciones del vial), se 
pavimentarán las calzadas con aglomerado asfáltico, una capa de base G-20 e=9 cm DA<30 y 
una capa de rodadura D-12 e=7 cm DA<25, sobre capa de 40 cm. de zahorra artificial compactada 
al 100% del Proctor Modificado. La zona de aparcamientos, separada de la calzada mediante caz 
de hormigón, se ejecutará con 20 cm. de hormigón HP-35 barrido, sobre 30 cm. de zahorra 
artificial compactada al 100% del Próctor Modificado. 
Las aceras se pavimentarán con Losa rectangular 40x20x8 (tipo Lurgain), asentada sobre 
mortero de cemento, 10cm de hormigón HP-35 y 25 cm. de zahorra artificial compactada al 100% 
del Proctor Modificado y bordillo de Calatorao. 
La solución de pavimentación en aceras contempla la realización con un ancho mínimo de 
2  m, siendo en su mayoría de 3 m, a lo largo de toda el área de actuación, se ajustarán a lo 
expuesto en la Ley Foral 22/2003 de 25 de marzo sobre barreras físicas y sensoriales. En el 
entronque con los pasos de peatones se rebajarán las aceras, según normativa vigente, para 
facilitar el acceso a personas minusválidas.  
La pendiente transversal de la calzada se adecuará hacia los laterales de las calles para 
conducir las aguas pluviales a través de las rígolas y del caz en aparcamientos, hasta los 
imbornales, que se conectaran con tubería de PVC con la red de Pluviales existente.  
En la pavimentación de las calles y en la ejecución de las aceras se tendrá en cuenta la 
existencia de accesos a parcelas industriales, los encuentros con las calles adyacentes y la 
colocación de pasos rebajados se efectuarán según Ley Foral 22/2003 de 25 de marzo sobre 
barreras físicas y sensoriales. 
El orden de ejecución consistirá en primer lugar en la explanación del terreno, la 
excavación de zanjas y la colocación de los servicios, relleno y compactación. Finalmente se 
procederá a la ejecución de la pavimentación, aceras, bordillos y rígolas, y pavimento asfáltico en 
calzadas. Se seguirán las normativas de las entidades competentes, del Ayuntamiento de Tafalla, 
Mancomunidad de Mairaga y el PG3. 
Se van a crear 1100 plazas de aparcamiento de las cuales un 6% (66 plazas) estarán 
reservadas a minusválidos. Las plazas tendrán unas dimensiones de 2.5 x 5 m excepto las de 
minusválidos que tendrán una anchura mínima de 3.6 m 
El vial principal tiene una anchura de carriles de 5m, ya que se encuentran estos 
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separados por una mediana de 1m de anchura. El resto de viales tendrán una anchura de 3,5m. 
Para tener mayor fluidez de tráfico se colocarán en el vial principal dos rotondas de 32m 
de diámetro y una anchura de 5.75 m de carril. Se han estudiado en detalle los ángulos de entrada 
y salida de la rotonda, así como del diámetro  de esta y la anchura del carril, para que no haya 
problema de circulación con ningún tipo de vehículo, y estos a su vez no puedan circular a 
excesiva velocidad. 
1.4.5 Jardinería: 
Las zonas verdes quedarán configuradas por una superficie de césped. Se plantarán 
adelfas, rosales y nogales, además de otras especies de pequeño porte (por ejemplo, baladre). 
Los árboles que existan en la actualidad y que sean compatibles con el uso de esta zona, se 
respetarán. También se podrán transplantar a esta zona los árboles de esta especie que existen 
en el ámbito que tienen que ser arrancados por motivo de las obras de urbanización (por caer en 
zonas de viario). 
El interior de las dos nuevas rotondas se proyecta un ajardinamiento por motivos estéticos. 
Se utilizarán plantas aromáticas (romero, lavanda y espliego). También se colocarán varios 
árboles de porte alto (olivos). Obviamente, estas zonas no serán transitables ni accesibles por los 
peatones, por lo que no se dispone de caminos en su interior. Por tanto, se plantarán especies 
arbóreas y matas sueltas, combinándolas con grava y cortezas de pino y una zona de ésped, 
utilizando mallas de fibra para retener la humedad, y evitar la evapotraspiración y las malas 
hierbas.  
Por otro lado, se ajardinará la mediana central de la avenida principal de la nueva 
urbanización, donde se plantarán setos regados por goteo. 
 
1.5.- Plazo de ejecución de las obras 
Basándose en los trabajos a desarrollar y las características técnicas de las obras 
proyectadas, el plazo de ejecución de la obra se establece en 18 meses. 
 
1.6.- Resumen de presupuestos 
 
Total presupuesto de ejecución material…………………………3.076.309,53 € 
Total presupuesto de ejecución por contrata…………………….4.210.852,48 € 
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Documento Nº5 
5.1. Presupuesto y Mediciones 
5.2. Resumen de  Presupuesto 
Documento Nº6 
6.1. Memoria 
6.2. Pliego de condiciones particulares 
6.3.- Propuesta de variaciones y alternativas de prevención. 
6.4.- Planos y croquis 
6.5.- Presupuesto 
 
1.8.- Conclusión 
En vista de la documentación elaborada y presentada del presente proyecto, lo que hace 
posible su desarrollo y construcción, se consideran finalizados y cumplidos los objetivos del 
mismo. 
 
                                                 Pamplona, 25 de Noviembre de 2010. 
 
                                                              Fdo: Javier Baztán Zabalegui 
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Relación de normas y reglamentos: 
-     Normativa Mancomunidad de Mairaga. 
-     P.G.O.U. del Ayuntamiento de Tafalla. 
-     Código Técnico de la Edificación. 
-     Ley foral 5/07 del 23 de marzo, carreteras de navarra. 
-     Decreto foral 84/1990 del 5 de abril, construcción de polígonos industriales en Navarra. 
-    Ley foral 22/2003 del 25 de marzo que modifica a la 4/1988 de 11 julio sobre barreras  
físicas y sensoriales. 
-     PG3 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
-    Instrucción de carreteras 5 2- IC “Drenaje superficial”, aprobada por orden ministerial 14 
mayo 1990. BOE 23 de mayo. 
-     Instrucción de carreteras 6 1- IC, “secciones de firme” .del 12 de diciembre de 2003 
-     Instrucción de carreteras 8 2 IC, Marcas viales. 
-     NTE normas técnicas de la edificación. 
Libros y apuntes de la carrera: 
- Libro: “Mecánica de fluidos incompresibles y turbomáquinas hidráulicas” de José 
Agüeras Soriano. 
- Apuntes de la asignatura “Ingeniería fluidomecánica” 
- Apuntes de la asignatura “Oficina técnica” 
- Apuntes de la asignatura “Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador” sobre 
dimensiones y formato de planos. 
Otros libros y publicaciones: 
- Libro: “Secciones estructurales de firmes urbanos en sectores de nueva construcción” 
de Edward Albern i Valenti Caries Guilermany i 
- Libro: “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” de la dirección general de 
carreteras 
- Libro: “Criterios para el diseño de redes colectivas de riego” de P.Planella, J.F.Ortega, 
M.Valiente, J.Montero, J.M.Tarjuelo. 
-  Publicación: “Funciones de las rotondas urbanas y requerimientos urbanísticos de 
organización”. 
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- Publicación: “Instrucción via pública de Madrid” sobre rotondas. 
- Manual de infraestructuras urbanas para Cype. 
- Publicación: “recomendaciones de dieño de viario y aparcamiento”. 
- Manual de utilización de Presto. 
- Manual de utilización de MDT. 
- Manual de instalación y ejecución de Jsigpac. 
Páginas web: 
- www.carreteros.org 
- www.mairaga.es 
- www.unavarra.es 
- www.cfnavarra.es 
- www.siunnavarra.es 
- www.tafalla.es 
- www.sitna.navarra.es 
- www.construmatica.com 
- www.urkoitik.com 
- www.amitechspain.es 
- www.elriego.com 
- www.bibliocad.com 
- www.dimensioncad.com 
- He realizado búsquedas de información que no considero que sea necesario indicar las 
páginas por su baja importancia, como por ejemplo una búsqueda por imágenes de 
tipos de plantas. 
- Lectura en foros de los que se hablan de cuestiones técnicas relacionadas con el tema 
del proyecto. 
- Búsqueda masiva de catálogos y diversa información que luego no he llegado a aplicar 
al proyecto. 
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2.1 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES 
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2.1.1. DISEÑO DE LAS NECESIDADES DE SANEAMIENTO 
2.1.1.1 METODO UTILIZADO PARA OBTENER LAS NECESIDADES 
Las necesidades hídricas se han obtenido teniendo en cuenta las Disposiciones Generales 
descritas en la normativa vigente de la mancomunidad de Mairaga, así como lo descrito en el 
P.G.O.U. de Tafalla. 
2.1.1.2 CONSIDERACIONES ADOPTADAS EN EL DISEÑO 
Según la normativa citada anteriormente, para los caudales de aguas negras aportados a la red, 
se han considerado los mismos valores que los obtenidos para la red de abastecimiento. 
Con esto se obtiene el caudal aportado por las acometidas de cada parcela para el diseño 
hidráulico de la Red de Saneamiento. 
En dicha norma también están comprendidos los criterios para el trazado de la red, juntamente 
con las características de diseño de los conductos, pozos de registro y demás elementos que 
componen la red. 
Para el diseño de la misma se ha tenido en cuenta las conexiones a la rede existente. 
2.1.1.3 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DISEÑO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
Q l/s por Hectárea 3,6 
 
 
2.1.2. DISEÑO DE LA RED DE SANEAMIENTO 
2.1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
- Coeficiente de Manning: 0.00900 
La velocidad de la instalación está calculada para evitar sedimentación, incrustaciones y 
estancamiento, además de que no se produzca erosión. 
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2.1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Diámetros  mm 
DN 250 236.0 
DN 315 297.6 
DN 400 378.0 
 
El diámetro a utilizar se calculó de forma que la velocidad en la conducción esté dentro del rango 
establecido por la citada normativa. 
2.1.2.3 FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se utiliza la fórmula de Manning-Strickler, que 
responde a la siguiente expresión: 
 
   
        Q = 
   
A · Rh
2/3 · So
1/2 
——————----------------------——— 
n 
 
   
        v = 
   
Rh
2/3 · So
1/2 
——————----------------------— 
n 
 
Donde: 
 -  Q: es el caudal, en m3/s. 
 -  v: es la velocidad del fluido, en m/s. 
 -  A: es la sección de la lámina de fluido, en m2. 
 -  Rh: es el radio hidráulico de la lámina de fluido, en m.  
 -  So: es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conexión). 
 -  n: es el coeficiente de Manning. 
 
2.1.2.4 COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
Combinación Hipótesis 
Fecales 
FECALES 1.00 
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2.1.2.5 RESULTADOS 
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2.1.2.5.1 Listado de nudos 
 
Combinación: Fecales 
Nudo Cota 
m 
Prof. Pozo
m 
Caudal 
sim. 
l/s 
PS2 396.13 4.00 1.37 
PS3 396.43 4.00 0.76 
PS4 396.87 4.00 0.58 
PS5 397.31 4.05 2.38 
PS6 397.72 4.10 1.22 
PS7 398.24 2.90 1.26 
PS8 398.74 2.90 0.50 
PS9 399.23 2.90 1.19 
PS10 399.73 2.90 1.08 
PS11 400.22 2.90 1.30 
PS12 400.72 2.90 1.08 
PS13 401.21 2.90 1.30 
PS14 401.71 2.90 0.65 
PS15 402.20 2.84 0.00 
PS16 398.96 2.84 0.00 
PS17 398.56 2.90 0.65 
PS18 398.16 2.90 0.58 
PS19 397.75 2.90 0.00 
PS20 398.23 2.90 0.50 
PS21 398.73 2.90 0.50 
PS22 399.23 2.90 0.50 
PS23 399.73 2.90 0.47 
PS24 400.23 2.90 0.68 
PS25 400.73 2.90 0.47 
PS26 401.23 2.90 0.68 
PS27 401.73 2.90 0.68 
PS28 402.23 2.90 0.22 
PS29 402.73 2.84 0.00 
PS30 397.77 2.90 0.00 
PS31 398.23 2.90 2.56 
PS32 398.69 2.90 0.79 
PS33 399.15 2.90 0.72 
PS34 399.61 2.90 3.31 
PS35 400.07 2.90 0.72 
PS36 400.53 2.90 0.72 
PS37 400.99 2.90 2.05 
PS38 401.45 2.84 0.00 
PS39 397.74 3.20 0.00 
PS40 397.73 3.50 0.00 
PS41 397.76 3.30 0.76 
PS42 397.75 3.70 0.00 
SM1 395.80 4.00 32.22 
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2.1.2.5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a 
nudo de inicio 
 
Combinación: Fecales 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros
mm 
Pendiente
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad
m/s 
PS2 PS3 30.27 DN400 0.99 -30.85 88.34 -1.55 
PS2 SM1 32.78 DN400 1.01 32.22 89.93 1.58 
PS3 PS4 44.00 DN400 1.00 -30.10 87.06 -1.54 
PS4 PS5 44.00 DN400 0.89 -29.52 88.86 -1.47 
PS5 PS6 44.00 DN400 0.82 -27.14 86.93 -1.39 
PS6 PS7 49.50 DN315 1.05 -8.35 49.29 -1.11 
PS6 PS40 38.00 DN315 0.82 -5.94 44.41 -0.91 
PS6 PS42 50.00 DN315 0.86 -11.63 60.90 -1.14 
PS7 PS8 49.50 DN315 1.01 -7.09 45.96 -1.04 
PS8 PS9 49.50 DN315 0.99 -6.59 44.56 -1.01 
PS9 PS10 49.50 DN315 1.01 -5.40 40.28 -0.96 
PS10 PS11 49.50 DN315 0.99 -4.32 36.36 -0.89 
PS11 PS12 49.50 DN315 1.01 -3.02 30.52 -0.81 
PS12 PS13 49.50 DN315 0.99 -1.94 24.86 -0.70 
PS13 PS14 49.50 DN315 1.01 -0.65 14.75 -0.50 
PS14 PS15 48.93 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS16 PS17 40.00 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS17 PS18 40.00 DN315 1.00 0.65 14.79 0.50 
PS18 PS19 40.23 DN315 1.02 1.22 19.85 0.61 
PS19 PS20 50.00 DN315 0.96 -4.72 38.21 -0.90 
PS19 PS39 37.38 DN315 0.84 5.94 44.16 0.92 
PS20 PS21 50.00 DN315 1.00 -4.21 35.84 -0.89 
PS21 PS22 50.00 DN315 1.00 -3.71 33.72 -0.85 
PS22 PS23 50.00 DN315 1.00 -3.20 31.44 -0.82 
PS23 PS24 50.00 DN315 1.00 -2.74 29.17 -0.78 
PS24 PS25 50.00 DN315 1.00 -2.05 25.44 -0.71 
PS25 PS26 50.00 DN315 1.00 -1.58 22.51 -0.66 
PS26 PS27 50.00 DN315 1.00 -0.90 17.25 -0.56 
PS27 PS28 50.00 DN315 1.00 -0.22 8.86 -0.36 
PS28 PS29 50.00 DN250 1.00 0.00      0.00 0.00 
PS30 PS31 46.00 DN315 1.00 -10.87 56.76 -1.18 
PS30 PS41 51.20 DN315 0.81 10.87 59.87 1.09 
PS31 PS32 46.00 DN315 1.00 -8.32 49.78 -1.09 
PS32 PS33 46.00 DN315 1.00 -7.52 47.41 -1.05 
PS33 PS34 46.00 DN315 1.00 -6.80 45.15 -1.02 
PS34 PS35 46.00 DN315 1.00 -3.49 32.76 -0.84 
PS35 PS36 46.00 DN315 1.00 -2.77 29.35 -0.78 
PS36 PS37 46.00 DN315 1.00 -2.05 25.44 -0.71 
PS37 PS38 46.00 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS39 PS40 36.62 DN315 0.85 5.94 44.02 0.93 
PS41 PS42 50.00 DN315 0.82 11.63 61.62 1.12 
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2.1.2.6 ENVOLVENTE CALLE 
 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros
mm 
Pendiente
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad
m/s 
PS2 PS3 30.27 DN400 0.99 30.85 88.34 1.55 
PS2 SM1 32.78 DN400 1.01 32.22 89.93 1.58 
PS3 PS4 44.00 DN400 1.00 30.10 87.06 1.54 
PS4 PS5 44.00 DN400 0.89 29.52 88.86 1.47 
PS5 PS6 44.00 DN400 0.82 27.14 86.93 1.39 
PS6 PS7 49.50 DN315 1.05 8.35 49.29 1.11 
PS6 PS40 38.00 DN315 0.82 5.94 44.41 0.91 
PS6 PS42 50.00 DN315 0.86 11.63 60.90 1.14 
PS7 PS8 49.50 DN315 1.01 7.09 45.96 1.04 
PS8 PS9 49.50 DN315 0.99 6.59 44.56 1.01 
PS9 PS10 49.50 DN315 1.01 5.40 40.28 0.96 
PS10 PS11 49.50 DN315 0.99 4.32 36.36 0.89 
PS11 PS12 49.50 DN315 1.01 3.02 30.52 0.81 
PS12 PS13 49.50 DN315 0.99 1.94 24.86 0.70 
PS13 PS14 49.50 DN315 1.01 0.65 14.75 0.50 
PS14 PS15 48.93 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS16 PS17 40.00 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS17 PS18 40.00 DN315 1.00 0.65 14.79 0.50 
PS18 PS19 40.23 DN315 1.02 1.22 19.85 0.61 
PS19 PS20 50.00 DN315 0.96 4.72 38.21 0.90 
PS19 PS39 37.38 DN315 0.84 5.94 44.16 0.92 
PS20 PS21 50.00 DN315 1.00 4.21 35.84 0.89 
PS21 PS22 50.00 DN315 1.00 3.71 33.72 0.85 
PS22 PS23 50.00 DN315 1.00 3.20 31.44 0.82 
PS23 PS24 50.00 DN315 1.00 2.74 29.17 0.78 
PS24 PS25 50.00 DN315 1.00 2.05 25.44 0.71 
PS25 PS26 50.00 DN315 1.00 1.58 22.51 0.66 
PS26 PS27 50.00 DN315 1.00 0.90 17.25 0.56 
PS27 PS28 50.00 DN315 1.00 0.22 8.86 0.36 
PS28 PS29 50.00 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS30 PS31 46.00 DN315 1.00 10.87 56.76 1.18 
PS30 PS41 51.20 DN315 0.81 10.87 59.87 1.09 
PS31 PS32 46.00 DN315 1.00 8.32 49.78 1.09 
PS32 PS33 46.00 DN315 1.00 7.52 47.41 1.05 
PS33 PS34 46.00 DN315 1.00 6.80 45.15 1.02 
PS34 PS35 46.00 DN315 1.00 3.49 32.76 0.84 
PS35 PS36 46.00 DN315 1.00 2.77 29.35 0.78 
PS36 PS37 46.00 DN315 1.00 2.05 25.44 0.71 
PS37 PS38 46.00 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS39 PS40 36.62 DN315 0.85 5.94 44.02 0.93 
PS41 PS42 50.00 DN315 0.82 11.63 61.62 1.12 
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros
mm 
Pendiente
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad
m/s 
PS2 PS3 30.27 DN400 0.99 30.85 88.34 1.55 
PS2 SM1 32.78 DN400 1.01 32.22 89.93 1.58 
PS3 PS4 44.00 DN400 1.00 30.10 87.06 1.54 
PS4 PS5 44.00 DN400 0.89 29.52 88.86 1.47 
PS5 PS6 44.00 DN400 0.82 27.14 86.93 1.39 
PS6 PS7 49.50 DN315 1.05 8.35 49.29 1.11 
PS6 PS40 38.00 DN315 0.82 5.94 44.41 0.91 
PS6 PS42 50.00 DN315 0.86 11.63 60.90 1.14 
PS7 PS8 49.50 DN315 1.01 7.09 45.96 1.04 
PS8 PS9 49.50 DN315 0.99 6.59 44.56 1.01 
PS9 PS10 49.50 DN315 1.01 5.40 40.28 0.96 
PS10 PS11 49.50 DN315 0.99 4.32 36.36 0.89 
PS11 PS12 49.50 DN315 1.01 3.02 30.52 0.81 
PS12 PS13 49.50 DN315 0.99 1.94 24.86 0.70 
PS13 PS14 49.50 DN315 1.01 0.65 14.75 0.50 
PS14 PS15 48.93 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS16 PS17 40.00 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS17 PS18 40.00 DN315 1.00 0.65 14.79 0.50 
PS18 PS19 40.23 DN315 1.02 1.22 19.85 0.61 
PS19 PS20 50.00 DN315 0.96 4.72 38.21 0.90 
PS19 PS39 37.38 DN315 0.84 5.94 44.16 0.92 
PS20 PS21 50.00 DN315 1.00 4.21 35.84 0.89 
PS21 PS22 50.00 DN315 1.00 3.71 33.72 0.85 
PS22 PS23 50.00 DN315 1.00 3.20 31.44 0.82 
PS23 PS24 50.00 DN315 1.00 2.74 29.17 0.78 
PS24 PS25 50.00 DN315 1.00 2.05 25.44 0.71 
PS25 PS26 50.00 DN315 1.00 1.58 22.51 0.66 
PS26 PS27 50.00 DN315 1.00 0.90 17.25 0.56 
PS27 PS28 50.00 DN315 1.00 0.22 8.86 0.36 
PS28 PS29 50.00 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS30 PS31 46.00 DN315 1.00 10.87 56.76 1.18 
PS30 PS41 51.20 DN315 0.81 10.87 59.87 1.09 
PS31 PS32 46.00 DN315 1.00 8.32 49.78 1.09 
PS32 PS33 46.00 DN315 1.00 7.52 47.41 1.05 
PS33 PS34 46.00 DN315 1.00 6.80 45.15 1.02 
PS34 PS35 46.00 DN315 1.00 3.49 32.76 0.84 
PS35 PS36 46.00 DN315 1.00 2.77 29.35 0.78 
PS36 PS37 46.00 DN315 1.00 2.05 25.44 0.71 
PS37 PS38 46.00 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS39 PS40 36.62 DN315 0.85 5.94 44.02 0.93 
PS41 PS42 50.00 DN315 0.82 11.63 61.62 1.12 
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2.1.2.7 RESULTADOS EN NUDOS 
 
Combinación: Fecales 
Nudo Cota 
m 
Prof. Pozo
m 
Caudal 
aport. 
l/s 
Caudal 
sim. 
l/s 
PS2 396.13 4.00 1.37 1.37 
PS3 396.43 4.00 0.76 0.76 
PS4 396.87 4.00 0.58 0.58 
PS5 397.31 4.05 2.38 2.38 
PS6 397.72 4.10 1.22 1.22 
PS7 398.24 2.90 1.26 1.26 
PS8 398.74 2.90 0.50 0.50 
PS9 399.23 2.90 1.19 1.19 
PS10 399.73 2.90 1.08 1.08 
PS11 400.22 2.90 1.30 1.30 
PS12 400.72 2.90 1.08 1.08 
PS13 401.21 2.90 1.30 1.30 
PS14 401.71 2.90 0.65 0.65 
PS15 402.20 2.84 0.00 0.00 
PS16 398.96 2.84 0.00 0.00 
PS17 398.56 2.90 0.65 0.65 
PS18 398.16 2.90 0.58 0.58 
PS19 397.75 2.90 0.00 0.00 
PS20 398.23 2.90 0.50 0.50 
PS21 398.73 2.90 0.50 0.50 
PS22 399.23 2.90 0.50 0.50 
PS23 399.73 2.90 0.47 0.47 
PS24 400.23 2.90 0.68 0.68 
PS25 400.73 2.90 0.47 0.47 
PS26 401.23 2.90 0.68 0.68 
PS27 401.73 2.90 0.68 0.68 
PS28 402.23 2.90 0.22 0.22 
PS29 402.73 2.84 0.00 0.00 
PS30 397.77 2.90 0.00 0.00 
PS31 398.23 2.90 2.56 2.56 
PS32 398.69 2.90 0.79 0.79 
PS33 399.15 2.90 0.72 0.72 
PS34 399.61 2.90 3.31 3.31 
PS35 400.07 2.90 0.72 0.72 
PS36 400.53 2.90 0.72 0.72 
PS37 400.99 2.90 2.05 2.05 
PS38 401.45 2.84 0.00 0.00 
PS39 397.74 3.20 0.00 0.00 
PS40 397.73 3.50 0.00 0.00 
PS41 397.76 3.30 0.76 0.76 
PS42 397.75 3.70 0.00 0.00 
SM1 395.80 4.00 --- 32.22 
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2.1.2.8 RESULTADOS EN TRAMOS 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a 
nudo de inicio 
 
Combinación: Fecales 
Inicio Final Longitud
m 
Diámetros
mm 
Pendiente
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad
m/s 
PS2 PS3 30.27 DN400 0.99 -30.85 88.34 -1.55 
PS2 SM1 32.78 DN400 1.01 32.22 89.93 1.58 
PS3 PS4 44.00 DN400 1.00 -30.10 87.06 -1.54 
PS4 PS5 44.00 DN400 0.89 -29.52 88.86 -1.47 
PS5 PS6 44.00 DN400 0.82 -27.14 86.93 -1.39 
PS6 PS7 49.50 DN315 1.05 -8.35 49.29 -1.11 
PS6 PS40 38.00 DN315 0.82 -5.94 44.41 -0.91 
PS6 PS42 50.00 DN315 0.86 -11.63 60.90 -1.14 
PS7 PS8 49.50 DN315 1.01 -7.09 45.96 -1.04 
PS8 PS9 49.50 DN315 0.99 -6.59 44.56 -1.01 
PS9 PS10 49.50 DN315 1.01 -5.40 40.28 -0.96 
PS10 PS11 49.50 DN315 0.99 -4.32 36.36 -0.89 
PS11 PS12 49.50 DN315 1.01 -3.02 30.52 -0.81 
PS12 PS13 49.50 DN315 0.99 -1.94 24.86 -0.70 
PS13 PS14 49.50 DN315 1.01 -0.65 14.75 -0.50 
PS14 PS15 48.93 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS16 PS17 40.00 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS17 PS18 40.00 DN315 1.00 0.65 14.79 0.50 
PS18 PS19 40.23 DN315 1.02 1.22 19.85 0.61 
PS19 PS20 50.00 DN315 0.96 -4.72 38.21 -0.90 
PS19 PS39 37.38 DN315 0.84 5.94 44.16 0.92 
PS20 PS21 50.00 DN315 1.00 -4.21 35.84 -0.89 
PS21 PS22 50.00 DN315 1.00 -3.71 33.72 -0.85 
PS22 PS23 50.00 DN315 1.00 -3.20 31.44 -0.82 
PS23 PS24 50.00 DN315 1.00 -2.74 29.17 -0.78 
PS24 PS25 50.00 DN315 1.00 -2.05 25.44 -0.71 
PS25 PS26 50.00 DN315 1.00 -1.58 22.51 -0.66 
PS26 PS27 50.00 DN315 1.00 -0.90 17.25 -0.56 
PS27 PS28 50.00 DN315 1.00 -0.22 8.86 -0.36 
PS28 PS29 50.00 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS30 PS31 46.00 DN315 1.00 -10.87 56.76 -1.18 
PS30 PS41 51.20 DN315 0.81 10.87 59.87 1.09 
PS31 PS32 46.00 DN315 1.00 -8.32 49.78 -1.09 
PS32 PS33 46.00 DN315 1.00 -7.52 47.41 -1.05 
PS33 PS34 46.00 DN315 1.00 -6.80 45.15 -1.02 
PS34 PS35 46.00 DN315 1.00 -3.49 32.76 -0.84 
PS35 PS36 46.00 DN315 1.00 -2.77 29.35 -0.78 
PS36 PS37 46.00 DN315 1.00 -2.05 25.44 -0.71 
PS37 PS38 46.00 DN250 1.00 0.00 0.00 0.00 
PS39 PS40 36.62 DN315 0.85 5.94 44.02 0.93 
PS41 PS42 50.00 DN315 0.82 11.63 61.62 1.12 
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2.2 RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES 
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2.2.1.   DETERMINACIÓN DE LA MÁXIMA PRECIPITACIÓN  
 
METODO UTILIZADO – PERIODO DE RETORNO DE PRECIPITACIÓN 
Para el cálculo de las Máximas Precipitaciones se ha tomado como base la documentación 
proporcionada por la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento y el Centro de estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX) del mismo Ministerio. 
Las directrices, criterios y especificaciones a seguir en el diseño de las obras de drenaje, están 
contempladas en la normativa vigente a través de la Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial 
aprobada por Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990 (B.O.E del 23 de mayo). Igualmente el 
procedimiento a seguir para obtener los caudales máximos, fue puesto al día con la publicación 
“Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales” en mayo de 
1987. Sin embargo el dato básico por excelencia que nos permite conocer dichos caudales 
máximos, las lluvias máximas previsibles en un día, están contempladas en la publicación de la 
Dirección General de Carreteras del M.O.P.U, “Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles 
en un día” que data del año 1978, que se apoya en los datos de la red de estaciones 
pluviométricas existentes hasta 1970. Tanto esta publicación como el “Mapa para el cálculo de 
máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular” (1997), editadas por el Servicio de 
Geotecnia de la Dirección General de Carreteras con la colaboración del Centro de Estudios 
Hidrográficos del C.E.D.E.X., tienen por objeto sustituir a la de 1978, introduciendo mejoras en la 
estimación de las máximas lluvias previsibles en las distintas regiones de la España peninsular, no 
sólo en la aportación de nuevos datos desde 1970 sino en la aplicación de nuevas tecnologías 
estadísticas.  
De esta forma, y conociendo la ubicación del 
proyecto, obtenemos de los mapas de Isolíneas 
unos valores para Cv, I/Id, Kt y la máxima 
precipitación diaria. Con dichos valores 
determinamos la máxima precipitación horaria, 
que será la utilizada para determinar las 
secciones de tuberías. 
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METODO UTILIZADO CÁLCULO DE CUENCAS INFLUENCIA - AVENIDAS 
Mediante estudio de la topografía de proyecto, así como de las cuencas cercanas obtenemos una 
serie de superficies o cuencas, que variarán en función de la posición de imbornales y pozos, y 
por lo tanto tendrán mayor o menor capacidad para recibir y evacuar el agua. También se 
determina mediante estudio en campo el Umbral de Escorrentía. (Diferencias de infiltración para 
los distintos tipos de terreno). 
Una vez determinada la máxima intensidad de precipitación horaria y las cuencas de influencia, 
utilizando la Instrucción de Carreteras 5.2 Drenaje Superficial, determinamos el tiempo de 
concentración, es decir, el tiempo que tarda el agua en recorrer la cuenca de influencia. 
DIMENSIONADO CONDUCCIONES EVACUACIÓN. 
Las tuberías de evacuación se dimensionan con la fórmula de Manning-Strickler, considerando la 
sección de la tubería, rugosidad y pendiente de carga. 
 
1.   CUENCAS PLUVIALES Y DIMENSIONAMIENTO DE REDES. RESULTADOS. 
A continuación detallamos las cuencas estudiadas, así como los caudales y diámetros de tubería 
obtenidos. 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO 1 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL Long. Cauce = 65  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 2647  m2 
Tc = 0,09014  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 96,6628  mm/Hora 
K = 3   
Q = 74,8798  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 315  mm 
∅ Interior  = 296,6  mm 
Radio= 148,3  mm 
Sup= 0,06909  m2 
Rh = 0,07415   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,009   
Q Acumulado= 74,87976 l/seg 
  Q = 135,492 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO 2 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP1 Long. Cauce = 48,7  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 4438  m2 
Tc = 0,07238  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 106,759  mm/Hora 
K = 3   
Q = 138,657  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 400  mm 
∅ Interior  = 376,6  mm 
Radio= 188,3  mm 
Sup= 0,11139  m2 
Rh = 0,09415   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,009   
Q Acumulado= 213,5365 l/seg 
  Q = 256,136 l/seg 
  Página 17 de 78   Documento Nº 2 CÁLCULOS       
                      
 
CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO 3 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP2 Long. Cauce = 49,5  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 6621  m2 
Tc = 0,07329  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 106,168  mm/Hora 
K = 3   
Q = 205,716  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 600  mm 
∅ Interior  = 600  mm 
Radio= 300  mm 
Sup= 0,28274  m2 
Rh = 0,15   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 419,2523 l/seg 
  Q = 613,986 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO 4 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP3 Long. Cauce = 49,4  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 5836  m2 
Tc = 0,07317  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 106,241  mm/Hora 
K = 3   
Q = 181,451  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 600  mm 
∅ Interior  = 600  mm 
Radio= 300  mm 
Sup= 0,28274  m2 
Rh = 0,15   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 600,703 l/seg 
  Q = 613,986 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO 5 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP4 Long. Cauce = 49,5  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 6620  m2 
Tc = 0,07329  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 106,168  mm/Hora 
K = 3   
Q = 205,685  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 800  mm 
∅ Interior  = 800  mm 
Radio= 400  mm 
Sup= 0,50264  m2 
Rh = 0,19999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 806,3877 l/seg 
  Q = 1322,29 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO 6 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP5 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 9310  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 288,274  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 800  mm 
∅ Interior  = 800  mm 
Radio= 400  mm 
Sup= 0,50264  m2 
Rh = 0,19999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 1094,662 l/seg 
  Q = 1322,29 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO 7 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP6 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 6560  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 203,123  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 800  mm 
∅ Interior  = 800  mm 
Radio= 400  mm 
Sup= 0,50264  m2 
Rh = 0,19999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 1297,785 l/seg 
  Q = 1322,29 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO 8 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP7 Long. Cauce = 46  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 2806  m2 
Tc = 0,06931  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 108,847  mm/Hora 
K = 3   
Q = 89,3827  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 1000  mm 
∅ Interior  = 1000  mm 
Radio= 500  mm 
Sup= 0,78538  m2 
Rh = 0,24999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 1387,168 l/seg 
  Q = 2397,48 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO 9 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP8 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 6521  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 201,916  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 1000  mm 
∅ Interior  = 1000  mm 
Radio= 500  mm 
Sup= 0,78538  m2 
Rh = 0,24999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 1589,084 l/seg 
  Q = 2397,48 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  10 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP9 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 6492  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 201,018  l/seg 
CAUDAL DE PP40 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 1572  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 48,6753  l/seg 
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CAUDAL DE PP41 Long. Cauce = 42  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 1195  m2 
Tc = 0,06468  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 112,242  mm/Hora 
K = 3   
Q = 39,2532  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 1400  mm 
∅ Interior  = 1400  mm 
Radio= 700  mm 
Sup= 1,53934  m2 
Rh = 0,34999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 5276,515 l/seg 
  Q = 5880,71 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  11 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP10 Long. Cauce = 39  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 3946  m2 
Tc = 0,06114  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 115,068  mm/Hora 
K = 3   
Q = 132,882  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 1400  mm 
∅ Interior  = 1400  mm 
Radio= 700  mm 
Sup= 1,53934  m2 
Rh = 0,34999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 5409,396 l/seg 
  Q = 5880,71 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  12 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP11 Long. Cauce = 44  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 10097  m2 
Tc = 0,06701  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 110,496  mm/Hora 
K = 3   
Q = 326,504  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 1400  mm 
∅ Interior  = 1400  mm 
Radio= 700  mm 
Sup= 1,53934  m2 
Rh = 0,34999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 5735,9 l/seg 
  Q = 5880,71 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  13 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP12 Long. Cauce = 44,5  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 4769  m2 
Tc = 0,06759  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 110,075  mm/Hora 
K = 3   
Q = 153,626  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 1400  mm 
∅ Interior  = 1400  mm 
Radio= 700  mm 
Sup= 1,53934  m2 
Rh = 0,34999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 5889,527 l/seg 
  Q = 5880,71 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  14 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP13 Long. Cauce = 30,5  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 6664  m2 
Tc = 0,05072  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 124,839  mm/Hora 
K = 3   
Q = 243,466  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 1500  mm 
∅ Interior  = 1500  mm 
Radio= 750  mm 
Sup= 1,7671  m2 
Rh = 0,37499   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 6132,992 l/seg 
  Q = 7068,57 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  15 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL Long. Cauce = 65  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 1118  m2 
Tc = 0,09014  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 96,6628  mm/Hora 
K = 3   
Q = 31,6266  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 250  mm 
∅ Interior  = 235,4  mm 
Radio= 117,7  mm 
Sup= 0,04352  m2 
Rh = 0,05885   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,009   
Q Acumulado= 31,62658 l/seg 
  Q = 73,1599 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  16 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP15 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 3018  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 93,4492  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 315  mm 
∅ Interior  = 296,6  mm 
Radio= 148,3  mm 
Sup= 0,06909  m2 
Rh = 0,07415   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,009   
Q Acumulado= 125,076 l/seg 
  Q = 135,492 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  17 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP16 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 3522  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 109,055  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 400  mm 
∅ Interior  = 376,6  mm 
Radio= 188,3  mm 
Sup= 0,11139  m2 
Rh = 0,09415   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,009   
Q Acumulado= 234,1307 l/seg 
  Q = 256,136 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  18 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP17 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 2696  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 83,4788  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 500  mm 
∅ Interior  = 500  mm 
Radio= 250  mm 
Sup= 0,19634  m2 
Rh = 0,125   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 317,6095 l/seg 
  Q = 377,579 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  19 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP18 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 3515  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 108,838  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 600  mm 
∅ Interior  = 600  mm 
Radio= 300  mm 
Sup= 0,28274  m2 
Rh = 0,15   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 426,448 l/seg 
  Q = 613,986 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  20 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP19 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 3520  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 108,993  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 600  mm 
∅ Interior  = 600  mm 
Radio= 300  mm 
Sup= 0,28274  m2 
Rh = 0,15   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 535,441 l/seg 
  Q = 613,986 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  21 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP20 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 3400  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 105,277  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 800  mm 
∅ Interior  = 800  mm 
Radio= 400  mm 
Sup= 0,50264  m2 
Rh = 0,19999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 640,718 l/seg 
  Q = 1322,29 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO 22 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP21 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 3153  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 97,6293  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 800  mm 
∅ Interior  = 800  mm 
Radio= 400  mm 
Sup= 0,50264  m2 
Rh = 0,19999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 738,348 l/seg 
  Q = 1322,29 l/seg 
 
  Página 38 de 78   Documento Nº 2 CÁLCULOS       
                      
 
CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  23 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP22 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 2853  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 88,3401  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 800  mm 
∅ Interior  = 800  mm 
Radio= 400  mm 
Sup= 0,50264  m2 
Rh = 0,19999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 826,688 l/seg 
  Q = 1322,29 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  24 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP23 Long. Cauce = 49,8  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 2830  m2 
Tc = 0,07362  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,949  mm/Hora 
K = 3   
Q = 87,7478  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 800  mm 
∅ Interior  = 800  mm 
Radio= 400  mm 
Sup= 0,50264  m2 
Rh = 0,19999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 914,435 l/seg 
  Q = 1322,29 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  25 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP24 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 2919  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 90,3837  l/seg 
CAUDAL DE PP26 Long. Cauce = 36,71  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 826  m2 
Tc = 0,05839  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 117,417  mm/Hora 
K = 3   
Q = 28,3832  l/seg 
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CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 800  mm 
∅ Interior  = 800  mm 
Radio= 400  mm 
Sup= 0,50264  m2 
Rh = 0,19999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 1313,970 l/seg 
  Q = 1322,29 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  28 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL Long. Cauce = 28  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 644  m2 
Tc = 0,04753  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 128,384  mm/Hora 
K = 3   
Q = 24,1962  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 250  mm 
∅ Interior  = 235,4  mm 
Radio= 117,7  mm 
Sup= 0,04352  m2 
Rh = 0,05885   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,009   
Q Acumulado= 24,196 l/seg 
  Q = 73,1599 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  27 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP28 Long. Cauce = 40  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 4345  m2 
Tc = 0,06233  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 114,097  mm/Hora 
K = 3   
Q = 145,082  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 400  mm 
∅ Interior  = 376,6  mm 
Radio= 188,3  mm 
Sup= 0,11139  m2 
Rh = 0,09415   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,009   
Q Acumulado= 169,279 l/seg 
  Q = 256,136 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  26 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP26 Long. Cauce = 39,86  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 3335  m2 
Tc = 0,06216  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 114,231  mm/Hora 
K = 3   
Q = 111,489  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 500  mm 
∅ Interior  = 500  mm 
Radio= 250  mm 
Sup= 0,19634  m2 
Rh = 0,125   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 280,767 l/seg 
  Q = 377,579 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  29 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL Long. Cauce = 63  m 
Pendiente = 0,8  % 
Area = 1897  m2 
Tc = 0,09184  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 95,8405  mm/Hora 
K = 3   
Q = 53,2069  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 250  mm 
∅ Interior  = 235,4  mm 
Radio= 117,7  mm 
Sup= 0,04352  m2 
Rh = 0,05885   
Pte de Carga = 0,8  % 
Coef Rug. n = 0,009   
Q Acumulado= 53,207 l/seg 
  Q = 65,4362 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  30 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP29 Long. Cauce = 48,2  m 
Pendiente = 0,8  % 
Area = 1060  m2 
Tc = 0,07493  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,117  mm/Hora 
K = 3   
Q = 32,6083  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 315  mm 
∅ Interior  = 296,6  mm 
Radio= 148,3  mm 
Sup= 0,06909  m2 
Rh = 0,07415   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,009   
Q Acumulado= 85,815 l/seg 
  Q = 135,492 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  31 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP30 Long. Cauce = 41  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 936,51  m2 
Tc = 0,06351  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 113,155  mm/Hora 
K = 3   
Q = 31,0126  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 315  mm 
∅ Interior  = 296,6  mm 
Radio= 148,3  mm 
Sup= 0,06909  m2 
Rh = 0,07415   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,009   
Q Acumulado= 116,828 l/seg 
  Q = 135,492 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  32 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP31 Long. Cauce = 46  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 9115  m2 
Tc = 0,06931  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 108,847  mm/Hora 
K = 3   
Q = 290,35  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 600  mm 
∅ Interior  = 600  mm 
Radio= 300  mm 
Sup= 0,28274  m2 
Rh = 0,15   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 407,178 l/seg 
  Q = 613,986 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  33 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP32 Long. Cauce = 47  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 15934  m2 
Tc = 0,07046  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 108,056  mm/Hora 
K = 3   
Q = 503,875  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 800  mm 
∅ Interior  = 800  mm 
Radio= 400  mm 
Sup= 0,50264  m2 
Rh = 0,19999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 911,054 l/seg 
  Q = 1322,29 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  34 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP33 Long. Cauce = 40,63  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 5263  m2 
Tc = 0,06307  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 113,5  mm/Hora 
K = 3   
Q = 174,816  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 800  mm 
∅ Interior  = 800  mm 
Radio= 400  mm 
Sup= 0,50264  m2 
Rh = 0,19999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 1085,870 l/seg 
  Q = 1322,29 l/seg 
  Página 51 de 78   Documento Nº 2 CÁLCULOS       
                      
 
CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  35 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP34 Long. Cauce = 50  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 5760  m2 
Tc = 0,07385  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 105,805  mm/Hora 
K = 3   
Q = 178,352  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 800  mm 
∅ Interior  = 800  mm 
Radio= 400  mm 
Sup= 0,50264  m2 
Rh = 0,19999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 1264,222 l/seg 
  Q = 1322,29 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  36 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP35 Long. Cauce = 46  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 1060  m2 
Tc = 0,06931  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 108,847  mm/Hora 
K = 3   
Q = 33,7654  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 800  mm 
∅ Interior  = 800  mm 
Radio= 400  mm 
Sup= 0,50264  m2 
Rh = 0,19999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 1297,987 l/seg 
  Q = 1322,29 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  37 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP36 Long. Cauce = 46  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 3562  m2 
Tc = 0,06931  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 108,847  mm/Hora 
K = 3   
Q = 113,464  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 1000  mm 
∅ Interior  = 1000  mm 
Radio= 500  mm 
Sup= 0,78538  m2 
Rh = 0,24999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 1411,452 l/seg 
  Q = 2397,48 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  38 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP37 Long. Cauce = 49,68  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 11500  m2 
Tc = 0,07349  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 106,037  mm/Hora 
K = 3   
Q = 356,866  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 1000  mm 
∅ Interior  = 1000  mm 
Radio= 500  mm 
Sup= 0,78538  m2 
Rh = 0,24999   
Pte de Carga = 1  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 1768,317 l/seg 
  Q = 2397,48 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  39 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP38 Long. Cauce = 47,5  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 5321  m2 
Tc = 0,07102  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 107,668  mm/Hora 
K = 3   
Q = 167,661  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 1200  mm 
∅ Interior  = 1200  mm 
Radio= 600  mm 
Sup= 1,13095  m2 
Rh = 0,29999   
Pte de Carga = 0,3  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 1935,978 l/seg 
  Q = 2135,33 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  40 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP39 Long. Cauce = 40  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 1998  m2 
Tc = 0,06233  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 114,097  mm/Hora 
K = 3   
Q = 66,7145  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 1200  mm 
∅ Interior  = 1200  mm 
Radio= 600  mm 
Sup= 1,13095  m2 
Rh = 0,29999   
Pte de Carga = 0,3  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 2002,693 l/seg 
  Q = 2135,33 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  42 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP25 Long. Cauce = 41  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 1181  m2 
Tc = 0,06351  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 113,155  mm/Hora 
K = 3   
Q = 39,1089  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 1200  mm 
∅ Interior  = 1200  mm 
Radio= 600  mm 
Sup= 1,13095  m2 
Rh = 0,29999   
Pte de Carga = 0,3  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 1353,079 l/seg 
  Q = 2135,33 l/seg 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS POZO  41 
MÁXIMAS PRECIPITACIONES MINISTERIO FOMENTO 
LOCALIDAD: TAFALLA P = 45  mm/día 
Coord. X: 608564 Cv = 0,3530   
Coord. Y:  4709071 De Tabla K10 = 1,484   
HUSO 30  I/ Id = 10   
PERIODO RETORNO 10 AÑOS Programa = 66,78  mm/día 
Pd = K10*P = 66,78  mm/día 
Id = Pd/24 = 2,7825  mm/hora (dia) 
ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA = I1= 27,825  mm/hora 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  TIEMPO = 60  minutos 
(Si es distinta a una hora F. Empírica) Ii(T) = 27,0766  mm/hora 
INSTRUCCIÓN 5-2 IC DRENAJE SUPERFICIAL 
CAUDAL DE PP42 Long. Cauce = 28,62  m 
Pendiente = 1  % 
Area = 1145  m2 
Tc = 0,04833  Horas 
Corrector U.E. 2,2   
Umbral Esc. 1,3  mm 
Umbral de Escorrentía Po= 2,86  mm 
Coef Esc. C= 0,87796   
Intensidad Media de Precipitación It= 127,469  mm/Hora 
K = 3   
Q = 42,7131  l/seg 
CALCULO DE LA SECCIÓN   ∅ Adoptado  = 1200  mm 
∅ Interior  = 1200  mm 
Radio= 600  mm 
Sup= 1,13095  m2 
Rh = 0,29999   
Pte de Carga = 0,3  % 
Coef Rug. n = 0,013   
Q Acumulado= 1395,792 l/seg 
  Q = 2135,33 l/seg 
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2.3 RED DE ABASTECIMIENTO 
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2.3.1. DISEÑO DE LAS NECESIDADES DE ABASTECIMIENTO 
2.3.1.1 METODO UTILIZADO PARA OBTENER LAS NECESIDADES 
Las necesidades hídricas se han obtenido teniendo en cuenta las Disposiciones Generales 
descritas en la normativa vigente de la mancomunidad de Mairaga, así como lo descrito en el 
P.G.O.U. de Tafalla.. 
2.3.1.2 CONSIDERACIONES ADOPTADAS EN EL DISEÑO 
Según la normativa citada anteriormente, se ha considerado un caudal punta de 3,6 l/S por 
hectárea para consumo industrial, uno de 0.108 l/s por hectárea para uso sanitario y un caudal de 
2,5 l/s para las acometidas de las zonas verdes. Estos caudales se aplican a los sectores para el 
diseño hidráulico de la Red de Abastecimiento, en función del tamaño de las parcelas. 
En dicha norma también están comprendidas las necesidades de caudal para los hidrantes contra 
incendios y para las bocas de riego. 
En la presente obra se colocan 8 hidrantes, de 16,66 l/s. Se instala una boca de riego, con un 
caudal de 2,5 l/s para limpieza del polígono; Se coloca una ventosa en la parte alta y desagüe en 
las parte baja; dichos elementos son usados para el mantenimiento y limpieza de las redes. 
Para el diseño de la red se ha tenido en cuenta la conexión a la red existente. 
2.3.2. DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
2.3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
- Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s 
- Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
La velocidad de la instalación está calculada para evitar sedimentación, incrustaciones y 
estancamiento, además de que no se produzca erosión. 
2.3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
B PN30 TUBO FNCGL - Rugosidad: 0.02000 mm 
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Descripción Diámetros
mm 
DN80 80.8 
DN100 100.0 
DN125 125.0 
DN150 150.0 
DN200 200.0 
  
  
El diámetro a utilizar se calculó de forma que la velocidad en la conducción esté dentro del rango 
establecido por la citada normativa. 
2.3.2.3. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de las pérdidas de carga en la tubería por rozamiento continuo se utiliza la fórmula 
general propuesta por Darcy-Weisbach, que responde a la siguiente expresión: 
2
2r
L vh J L f
D g
= × = × ×  
Siendo: 
 -  hr: Pérdidas de carga por rozamiento continuo, en mca. 
 -  J: Pérdida de carga unitaria, en m/m. 
 -  L: Longitud de la conducción, en m. 
 -  f : Factor de fricción.  
 -  v: Velocidad del fluído dentro de la tubería, en m/s. 
 -  D: Diámetro interior de la conducción, en m. 
 -  g: Aceleración de la gravedad, en m/s2. 
     El factor de fricción “f” se ha calculado con la fórmula logarítmica de Jain para régimen 
turbulento en zona de transición: 
0,9
1 5,73-2 log
Re 3,71
K
Df
⎡ ⎤= +⎢ ⎥×⎣ ⎦  
Donde: 
- Re: número de Reynolds. 
- K: rugosidad absoluta de la conducción que depende del tipo de material de que se trate, 
en mm.  
- D: diámetro de la conducción, en mm. 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
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2.3.2.4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se 
han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
Combinación Industria Sanitario H1 H2 H3 H4 
DIA NORMAL 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
INCENDIO 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00 1.00 
Combinación Zona verde Limpieza H5 H6 H7 H8 
DIA NORMAL 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
INCENDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.3.2.5. RESULTADOS  
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2.3.2.5.1. Listado de nudos  
 
Combinación: Día Normal 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem.
l/s 
Alt. piez.
m.c.a. 
Pre. disp.
m.c.a. 
Coment. 
H1 398.14 0.00 444.30 46.16   
H2 399.38 0.00 443.28 43.90   
H3 401.41 0.00 442.78 41.37   
H4 401.23 0.00 439.90 38.67   
H5 399.20 0.00 441.46 42.26   
H6 397.16 0.00 444.38 47.22   
H7 398.41 0.00 440.05 41.64   
H8 400.41 0.00 438.48 38.07   
NC1 399.14 0.63 444.90 45.76   
NC2 397.74 1.59 444.06 46.32   
NC3 399.72 2.60 443.11 43.39   
NC4 402.82 1.59 440.46 37.64   
NC5 395.99 4.31 445.60 49.61 Pres. máx. 
NC6 397.76 7.28 441.87 44.11   
NC7 399.74 5.15 440.69 40.95   
NC8 402.24 5.36 439.37 37.13   
NC9 397.81 4.15 440.69 42.88   
NC10 399.76 8.14 438.68 38.92   
NC11 401.41 7.11 438.15 36.74 Pres. min. 
SG1 395.80 -47.92 445.80 50.00   
 
Combinación: Incendio 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem.
l/s 
Alt. piez.
m.c.a. 
Pre. disp.
m.c.a. 
Coment. 
H1 398.14 0.00 443.98 45.84   
H2 399.38 0.00 441.34 41.96   
H3 401.41 16.66 437.30 35.89   
H4 401.23 16.66 435.68 34.45   
H5 399.20 0.00 440.33 41.13   
H6 397.16 0.00 444.03 46.87   
H7 398.41 0.00 440.96 42.55   
H8 400.41 0.00 438.92 38.51   
NC1 399.14 0.32 444.73 45.59   
NC2 397.74 0.80 443.68 45.94   
NC3 399.72 1.30 440.86 41.14   
NC4 402.82 0.80 436.57 33.75 Pres. min. 
NC5 395.99 1.09 445.58 49.59 Pres. máx. 
NC6 397.76 2.39 442.65 44.89   
NC7 399.74 2.58 439.35 39.61   
NC8 402.24 1.43 436.22 33.98   
NC9 397.81 2.08 441.71 43.90   
NC10 399.76 2.82 439.33 39.57   
NC11 401.41 1.06 438.26 36.85   
SG1 395.80 -49.97 445.80 50.00   
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2.3.2.5.2. Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a 
nudo de inicio. 
Combinación: Día Normal 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad
m/s 
Coment. 
H1 NC1 100.00 DN200 -34.29 -0.60 -1.09  
H1 NC2 39.37 DN200 34.29 0.24 1.09  
H2 NC2 163.69 DN150 -14.07 -0.79 -0.80  
H2 NC3 33.68 DN150 14.07 0.16 0.80  
H3 NC3 168.76 DN125 -5.30 -0.34 -0.43 Vel.min 
H3 NC4 141.13 DN80 5.30 2.32 1.03  
H4 NC7 149.65 DN100 -5.00 -0.78 -0.64  
H4 NC8 100.91 DN100 5.00 0.53 0.64  
H5 H6 203.86 DN100 -8.69 -2.92 -1.11  
H5 NC7 54.01 DN100 8.69 0.77 1.11  
H6 NC5 85.45 DN100 -8.69 -1.22 -1.11  
H7 NC9 62.20 DN100 -7.19 -0.63 -0.92  
H7 NC10 135.23 DN100 7.19 1.37 0.92  
H8 NC10 64.69 DN100 -3.76 -0.20 -0.48  
H8 NC11 105.71 DN100 3.76 0.33 0.48  
NC1 NC5 112.24 DN200 -34.92 -0.70 -1.11  
NC2 NC6 112.00 DN125 18.63 2.19 1.52  
NC3 NC7 112.00 DN80 6.17 2.43 1.20  
NC4 NC8 126.74 DN80 3.71 1.09 0.72  
NC5 SG1 17.84 DN200 -47.92 -0.20 -1.53 Vel.máx. 
NC6 NC9 151.20 DN125 11.34 1.19 0.92  
NC7 NC10 151.20 DN80 4.71 2.00 0.92  
NC8 NC11 171.11 DN80 3.35 1.22 0.65  
 
Combinación: Incendio 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad
m/s 
Coment. 
H1 NC1 100.00 DN200 -38.67 -0.75 -1.23  
H1 NC2 39.37 DN200 38.67 0.30 1.23  
H2 NC2 163.69 DN150 -25.50 -2.34 -1.44  
H2 NC3 33.68 DN150 25.50 0.48 1.44  
H3 NC3 168.76 DN125 -19.45 -3.57 -1.58  
H3 NC4 141.13 DN80 2.79 0.72 0.54  
H4 NC7 149.65 DN100 -11.65 -3.67 -1.48  
H4 NC8 100.91 DN100 -5.01 -0.53 -0.64  
H5 H6 203.86 DN100 -9.89 -3.70 -1.26  
H5 NC7 54.01 DN100 9.89 0.98 1.26  
H6 NC5 85.45 DN100 -9.89 -1.55 -1.26  
H7 NC9 62.20 DN100 -7.91 -0.75 -1.01  
H7 NC10 135.23 DN100 7.91 1.63 1.01  
H8 NC10 64.69 DN100 -5.51 -0.40 -0.70  
H8 NC11 105.71 DN100 5.51 0.66 0.70  
NC1 NC5 112.24 DN200 -38.99 -0.86 -1.24  
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NC2 NC6 112.00 DN125 12.37 1.03 1.01  
NC3 NC7 112.00 DN80 4.76 1.51 0.93  
NC4 NC8 126.74 DN80 1.99 0.36 0.39  
NC5 SG1 17.84 DN200 -49.97 -0.22 -1.59 Vel.máx. 
NC6 NC9 151.20 DN125 9.98 0.94 0.81  
NC7 NC10 151.20 DN80 0.42 0.03 0.08 Vel.min 
NC8 NC11 171.11 DN80 -4.45 -2.05 -0.87  
 
2.3.2.6. ENVOLVENTE  
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad
m/s 
H1 NC1 100.00 DN200 38.67 0.75 1.23
H1 NC2 39.37 DN200 38.67 0.30 1.23
H2 NC2 163.69 DN150 25.50 2.34 1.44
H2 NC3 33.68 DN150 25.50 0.48 1.44
H3 NC3 168.76 DN125 19.45 3.57 1.58
H3 NC4 141.13 DN80 5.30 2.32 1.03
H4 NC7 149.65 DN100 11.65 3.67 1.48
H4 NC8 100.91 DN100 5.01 0.53 0.64
H5 H6 203.86 DN100 9.89 3.70 1.26
H5 NC7 54.01 DN100 9.89 0.98 1.26
H6 NC5 85.45 DN100 9.89 1.55 1.26
H7 NC9 62.20 DN100 7.91 0.75 1.01
H7 NC10 135.23 DN100 7.91 1.63 1.01
H8 NC10 64.69 DN100 5.51 0.40 0.70
H8 NC11 105.71 DN100 5.51 0.66 0.70
NC1 NC5 112.24 DN200 38.99 0.86 1.24
NC2 NC6 112.00 DN125 18.63 2.19 1.52
NC3 NC7 112.00 DN80 6.17 2.43 1.20
NC4 NC8 126.74 DN80 3.71 1.09 0.72
NC5 SG1 17.84 DN200 49.97 0.22 1.59
NC6 NC9 151.20 DN125 11.34 1.19 0.92
NC7 NC10 151.20 DN80 4.71 2.00 0.92
NC8 NC11 171.11 DN80 4.45 2.05 0.87
 
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad
m/s 
H1 NC1 100.00 DN200 34.29 0.60 1.09
H1 NC2 39.37 DN200 34.29 0.24 1.09
H2 NC2 163.69 DN150 14.07 0.79 0.80
H2 NC3 33.68 DN150 14.07 0.16 0.80
H3 NC3 168.76 DN125 5.30 0.34 0.43
H3 NC4 141.13 DN80 2.79 0.72 0.54
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H4 NC7 149.65 DN100 5.00 0.78 0.64
H4 NC8 100.91 DN100 5.00 0.53 0.64
H5 H6 203.86 DN100 8.69 2.92 1.11
H5 NC7 54.01 DN100 8.69 0.77 1.11
H6 NC5 85.45 DN100 8.69 1.22 1.11
H7 NC9 62.20 DN100 7.19 0.63 0.92
H7 NC10 135.23 DN100 7.19 1.37 0.92
H8 NC10 64.69 DN100 3.76 0.20 0.48
H8 NC11 105.71 DN100 3.76 0.33 0.48
NC1 NC5 112.24 DN200 34.92 0.70 1.11
NC2 NC6 112.00 DN125 12.37 1.03 1.01
NC3 NC7 112.00 DN80 4.76 1.51 0.93
NC4 NC8 126.74 DN80 1.99 0.36 0.39
NC5 SG1 17.84 DN200 47.92 0.20 1.53
NC6 NC9 151.20 DN125 9.98 0.94 0.81
NC7 NC10 151.20 DN80 0.42 0.03 0.08
NC8 NC11 171.11 DN80 3.35 1.22 0.65
 
2.3.2.7. RESULTADOS EN NUDOS  
 
Combinación: Día Normal 
Nudo Cota 
m 
Caudal 
inst. 
l/s 
Caudal 
dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
H1 398.14 0.00 0.00 444.30 46.16  
H2 399.38 0.00 0.00 443.28 43.90  
H3 401.41 0.00 0.00 442.78 41.37  
H4 401.23 0.00 0.00 439.90 38.67  
H5 399.20 0.00 0.00 441.46 42.26  
H6 397.16 0.00 0.00 444.38 47.22  
H7 398.41 0.00 0.00 440.05 41.64  
H8 400.41 0.00 0.00 438.48 38.07  
NC1 399.14 0.63 0.63 444.90 45.76  
NC2 397.74 1.59 1.59 444.06 46.32  
NC3 399.72 2.60 2.60 443.11 43.39  
NC4 402.82 1.59 1.59 440.46 37.64  
NC5 395.99 4.31 4.31 445.60 49.61 Pres. máx.
NC6 397.76 7.28 7.28 441.87 44.11  
NC7 399.74 5.15 5.15 440.69 40.95  
NC8 402.24 5.36 5.36 439.37 37.13  
NC9 397.81 4.15 4.15 440.69 42.88  
NC10 399.76 8.14 8.14 438.68 38.92  
NC11 401.41 7.11 7.11 438.15 36.74 Pres. min.
SG1 395.80 --- -47.92 445.80 50.00  
 
Combinación: Incendio 
Nudo Cota 
m 
Caudal 
inst. 
l/s 
Caudal 
dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
H1 398.14 0.00 0.00 443.98 45.84  
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H2 399.38 0.00 0.00 441.34 41.96  
H3 401.41 16.66 16.66 437.30 35.89  
H4 401.23 16.66 16.66 435.68 34.45  
H5 399.20 0.00 0.00 440.33 41.13  
H6 397.16 0.00 0.00 444.03 46.87  
H7 398.41 0.00 0.00 440.96 42.55  
H8 400.41 0.00 0.00 438.92 38.51  
NC1 399.14 0.32 0.32 444.73 45.59  
NC2 397.74 0.80 0.80 443.68 45.94  
NC3 399.72 1.30 1.30 440.86 41.14  
NC4 402.82 0.80 0.80 436.57 33.75 Pres. min.
NC5 395.99 1.09 1.09 445.58 49.59 Pres. máx.
NC6 397.76 2.39 2.39 442.65 44.89  
NC7 399.74 2.58 2.58 439.35 39.61  
NC8 402.24 1.43 1.43 436.22 33.98  
NC9 397.81 2.08 2.08 441.71 43.90  
NC10 399.76 2.82 2.82 439.33 39.57  
NC11 401.41 1.06 1.06 438.26 36.85  
SG1 395.80 --- -49.97 445.80 50.00  
 
2.3.2.8. RESULTADOS EN TRAMOS  
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a 
nudo de inicio. 
Combinación: Día Normal 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad
m/s 
Coment. 
H1 NC1 100.00 DN200 -34.29 -0.60 -1.09  
H1 NC2 39.37 DN200 34.29 0.24 1.09  
H2 NC2 163.69 DN150 -14.07 -0.79 -0.80  
H2 NC3 33.68 DN150 14.07 0.16 0.80  
H3 NC3 168.76 DN125 -5.30 -0.34 -0.43 Vel.min 
H3 NC4 141.13 DN80 5.30 2.32 1.03  
H4 NC7 149.65 DN100 -5.00 -0.78 -0.64  
H4 NC8 100.91 DN100 5.00 0.53 0.64  
H5 H6 203.86 DN100 -8.69 -2.92 -1.11  
H5 NC7 54.01 DN100 8.69 0.77 1.11  
H6 NC5 85.45 DN100 -8.69 -1.22 -1.11  
H7 NC9 62.20 DN100 -7.19 -0.63 -0.92  
H7 NC10 135.23 DN100 7.19 1.37 0.92  
H8 NC10 64.69 DN100 -3.76 -0.20 -0.48  
H8 NC11 105.71 DN100 3.76 0.33 0.48  
NC1 NC5 112.24 DN200 -34.92 -0.70 -1.11  
NC2 NC6 112.00 DN125 18.63 2.19 1.52  
NC3 NC7 112.00 DN80 6.17 2.43 1.20  
NC4 NC8 126.74 DN80 3.71 1.09 0.72  
NC5 SG1 17.84 DN200 -47.92 -0.20 -1.53 Vel.máx. 
NC6 NC9 151.20 DN125 11.34 1.19 0.92  
NC7 NC10 151.20 DN80 4.71 2.00 0.92  
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NC8 NC11 171.11 DN80 3.35 1.22 0.65  
 
Combinación: Incendio 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad
m/s 
Coment. 
H1 NC1 100.00 DN200 -38.67 -0.75 -1.23   
H1 NC2 39.37 DN200 38.67 0.30 1.23   
H2 NC2 163.69 DN150 -25.50 -2.34 -1.44   
H2 NC3 33.68 DN150 25.50 0.48 1.44   
H3 NC3 168.76 DN125 -19.45 -3.57 -1.58   
H3 NC4 141.13 DN80 2.79 0.72 0.54   
H4 NC7 149.65 DN100 -11.65 -3.67 -1.48   
H4 NC8 100.91 DN100 -5.01 -0.53 -0.64   
H5 H6 203.86 DN100 -9.89 -3.70 -1.26   
H5 NC7 54.01 DN100 9.89 0.98 1.26   
H6 NC5 85.45 DN100 -9.89 -1.55 -1.26   
H7 NC9 62.20 DN100 -7.91 -0.75 -1.01   
H7 NC10 135.23 DN100 7.91 1.63 1.01   
H8 NC10 64.69 DN100 -5.51 -0.40 -0.70   
H8 NC11 105.71 DN100 5.51 0.66 0.70   
NC1 NC5 112.24 DN200 -38.99 -0.86 -1.24   
NC2 NC6 112.00 DN125 12.37 1.03 1.01   
NC3 NC7 112.00 DN80 4.76 1.51 0.93   
NC4 NC8 126.74 DN80 1.99 0.36 0.39  
NC5 SG1 17.84 DN200 -49.97 -0.22 -1.59 Vel.máx. 
NC6 NC9 151.20 DN125 9.98 0.94 0.81   
NC7 NC10 151.20 DN80 0.42 0.03 0.08 Vel.min 
NC8 NC11 171.11 DN80 -4.45 -2.05 -0.87   
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2.4 RED DE RIEGO 
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2.4.1- DISEÑO DE LA RED DE RIEGO 
2.4.1.1. Necesidades de riego 
Para este cálculo se ha utilizado el método de BLANEY-CRIDDLE, utilizando un valor de k de 
0,65. Por las características de escasa escorrentía en la zona de actuación, y por la capacidad de 
retención de agua en el suelo se escoge la hipótesis (W=0, CR=100). 
Los peores meses en cuanto a déficit hídrico, son los meses de junio, julio y agosto, siendo estos 
los que se emplearán como base para los cálculos de las necesidades de agua para la 
vegetación. De esta manera el aporte de agua de riego deberá asegurar que se compense este 
déficit en los meses indicados, pues son los críticos para el desarrollo de la vegetación. 
2.4.1.2. Calidad del agua de riego  
Se deberá asegurar que la procedencia del agua para riego esté ausente de sustancias tóxicas y 
que la concentración de sales y carbonatos no son superiores a las tolerables por las especies 
que se van a introducir. 
2.4.2.- CÁLCULO DE LA RED DE RIEGO. 
El esquema general de la distribución de las conducciones viene indicado en la figura siguiente: 
 
Las tuberías laterales o portaemisores son las que distribuyen el agua a las plantas por medio de 
emisores acoplados a ellas. Desde el punto de vista hidráulico se comportan como tuberías con 
salidas uniformemente espaciadas, por lo que en el cálculo de la pérdida de carga habrá que 
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aplicar el llamado factor de Christiansen. Para calcular el diámetro de un ramal lateral se necesita 
conocer los datos siguientes: 
- Exponente de descarga y presión de trabajo del emisor. 
- Caudal en el origen del lateral. 
Q = n · q 
Q = caudal en el origen en litros/seg 
n = número de emisores del lateral 
q = caudal medio del emisor en litros/seg 
- Longitud ficticia del lateral 
Lf = L + n · le 
Lf = longitud ficticia en m 
L = longitud real en m 
n = número de emisores del lateral 
le = longitud equivalente del emisor en m 
Se suele utilizar la fórmula de Blasius (para régimen turbulento liso) y la Hazen Williams 
(para régimen turbulento intermedio). En riego por aspersión también se suele utilizar la fórmula 
de Scobey en tubos metálicos con acoples. 
2.4.2.1. Variaciones de caudal y de presión. 
En una subunidad de riego se toma como variación máxima del caudal el 10% del caudal medio 
del emisor elegido. Además, se ha comprobado que el coste mínimo de la instalación ocurre 
cuando al 55% de las pérdidas admisibles en la subunidad se producen en los laterales, mientras 
que el 45% restante se produce en las tuberías terciarias o portalaterales. Las pérdidas de carga 
admisibles en un lateral serían: 
 
ha = pérdidas de carga admisibles en el lateral, en m.c.a. 
H = presión media de trabajo del emisor en m.c.a. 
x = exponente de descarga del emisor (típicamente, este valor puede ser 0,6 para goteros y 0,5 
para difusores) 
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Este valor admisible de las pérdidas de carga debe coincidir con las pérdidas de carga que se 
producen en el lateral. 
h = J · F · Lf 
h = pérdidas de carga en el lateral, en m.c.a. 
J = pérdida de carga unitaria, en m.c.a./ m lineal 
F = factor de Christiansen 
Lf = longitud ficticia en m 
Igualando ambas fórmulas, y sustituyendo en la fórmula de Blasius, queda: 
 
 
D = diámetro del lateral en mm 
Q = caudal en litros/hora 
Lf = longitud ficticia en m 
H = presión de trabajo del emisor en m.c.a. 
 
Se elige el mayor diámetro comercial más próximo al que sale en el cálculo, 
con lo cual la pérdida de carga real en el lateral es algo menor del 55%. Esta pérdida 
de carga real se calcula según Blasius, mediante la fórmula: 
 
h = pérdida de carga en el lateral, en m.c.a. 
D = diámetro de la tubería comercial elegida, en mm 
Q = caudal, en litros/hora 
Lf = longitud ficticia en m 
2.4.2.2. Presión necesaria en el origen del lateral. 
El gradiente de presión entre dos emisores consecutivos es mayor en los primeros tramos 
del lateral que en los últimos. Se ha comprobado experimentalmente que en un lateral horizontal, 
la presión media corresponde a una distancia del origen de 0,33 L en portadifusores, y de 0,39 L 
en portagoteros. En este tramo inicial se produce el 73% si los emisores son goteros. En un lateral 
portaaspersores horizontal la presión en el origen es: 
P0 = Pm + 0,75 h + Ha 
P0 = presión en el origen del lateral. 
Pm = presión media en el lateral, que debe coincidir con la presión de trabajo del difusor 
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seleccionado (Pm = H) 
h = pérdida de carga en el lateral 
Ha = altura del tubo portaaspersores. 
Si el lateral portaaspersores no es horizontal, la presión en el origen es: 
P0 = Pm + 0,75 h ± Hg/2 + Ha 
Hg = desnivel geométrico entre los extremos del lateral. Se toma + cuando el desnivel es 
ascendente, y signo – cuando el desnivel es descendente. 
En caso de laterales portagoteros, las presiones en el origen son: 
P0 = Pm + 0,73 h si el lateral es horizontal 
P0 = Pm + 0,75 h ± Hg/2 si el lateral es ascendente (+) o descendente (-) 
2.4.2.3. Cálculo de tuberías terciarias o portalaterales. 
Para calcular el diámetro de una tubería terciaria o portalaterales se necesita conocer los 
datos siguientes: 
- Caudal en el origen de la terciaria, que es igual al número de laterales que derivan de la 
terciaria por el caudal de cada uno. 
-  Longitud ficticia (Lf) de la terciaria, que es igual a la longitud real (L) más la longitud 
equivalente de los accesorios instalados. Por lo general se toma: 
Lf = a · L a varía de 1,05 a 1,20 (5% a 20%) 
-  Pérdida de carga admisible en la terciaria. Las pérdidas de carga producidas en un lateral 
son menores del 55% de las producidas en la subunidad, debido a que se ha tomado un 
diámetro comercial superior al que sale en el cálculo. Por consiguiente, las pérdidas de carga 
admisibles en la terciaria serán igual a las pérdidas admisibles en la subunidad menos las 
pérdidas reales producidas en un lateral. 
 
h’a = pérdidas de carga admisibles en la terciaria 
H = presión de trabajo del emisor 
x = exponente de descarga del emisor 
h = pérdida de carga real en el lateral (se toma el lateral de mayor pérdida de carga). 
Este valor admisible de las pérdidas de carga (h’a) debe coincidir con las pérdidas de carga 
que se producen en la terciaria (h’). Igualando y sustituyendo en la fórmula de Blasius: 
 
D = diámetro del lateral en mm 
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Q = caudal en litros/hora 
Lf = longitud ficticia en m 
h’a = pérdidas de carga admisibles en m.c.a. 
Las pérdidas de carga producidas en la terciaria se calculan, según Blasius, mediante la 
fórmula: 
 
h’ = pérdida de carga en la terciaria, en m.c.a. 
D = diámetro de la tubería comercial elegida, en mm 
Q = caudal, en litros/hora 
Lf = longitud ficticia en m 
Esta fórmula se aplica cuando los laterales se distribuyen por toda la longitud L de la tubería 
terciaria. En el supuesto de que hubiera un tramo inicial (L0) sin laterales, la pérdida de carga 
sería:  
h’ = J · F · (Lf + L0) 
La presión en el origen de la terciaria se calcula mediante las fórmulas: 
En riego por aspersión: 
 
En riego localizado: 
 
P’0= presión en el origen de la terciaria 
P0 = presión en el origen del lateral 
h’ = pérdida de carga en la terciaria 
Hg = desnivel geométrico entre los extremos de la terciaria. Se toma + si es ascendente y signo – 
si es descendente. 
2.4.2.4 Cálculo de tuberías secundarias. 
Las tuberías secundarias son aquellas de las que derivan las terciarias. Para calcular su diámetro 
se conoce el caudal y se fija la velocidad. 
 
D = diámetro en m 
Q = caudal en m3 /seg 
ν = velocidad en m/seg 
Cambiando de unidades 
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ڄ 
D = diámetro en mm 
Q = caudal en litros/hora 
ν = velocidad en m/seg 
Se elige el diámetro comercial más próximo por exceso, con respecto al valor que sale de 
aplicar la fórmula. La pérdida de carga se puede calcular con la fórmula de 
Blasius (en régimen turbulento liso) o de Hazen-Williams (en régimen turbulento intermedio). 
Presión en el origen de la tubería secundaria = presión en el origen de la tubería terciaria + 
pérdida de carga en el tramo considerado de la secundaria + diferencia de cotas entre los 
extremos del tramo de secundaria considerado (signo + cuando es ascendente y signo – cuando 
es descendente). 
2.4.3.- CONCLUSIONES. 
2.4.3.1. Cálculo Red por Goteo 
Para obtener el diámetro de tubería a utilizar para la red de riego desde la acometida se 
establecen los siguientes criterios de partida: 
- Se considera un gotero cada 30cm con un caudal de 2 l/h 
- Se calcula el diámetro tomando como punto más desfavorable el final de la línea de goteo 
tomando como inicio de la red la acometida. 
-  Se establece un caudal mínimo al final de la línea. Debemos fijar una velocidad 
comprendida entre 0.5 m/s y 1 m/s. 
-  Se utilizarán tuberías de PE - BD de diámetro nominal 40 mm de presión nominal 6 atm. 
-  Se contempla una pérdida máxima de presión entre la primera y el último seto del 20% 
De esta tubería principal saldrán los correspondientes conductos de riego en superficie para 
los setos ubicados en la urbanización. Estos conductos también serán de PE - BD de diámetro 25 
mm. 
2.4.3.2. Cálculo Red Difusores 
Criterios de partida para la obtención del diámetro de tubería a utilizar: 
- Se calcula el diámetro tomando como punto más desfavorable el último difusor tomando 
como inicio la acometida al sector desde la red general. 
- Se considera un caudal por difusor de 5.3 l/min 
- Se usarán tuberías de PE – BD de diámetro 50 mm (distribución) y 32 mm (alimentación a 
los difusores), y presión nominal 6 atm. 
- Se contempla una pérdida máxima de presión entre la primera y el último difusor del 20 %. 
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2.4.3.3 Resultados 
Con todo ello se concluye que la red de riego se compone de una red separativa formada por: 
- Una red de goteo con tubería de PE - BD de diámetro 40 mm, y conducción de goteo por 
superficie asociada a éste con tuberías PE - BD de diámetro 25mm. 
- Una red de difusores con tuberías de PE - BD de diámetro 50 y 32 mm. 
- El trazado de las redes de riego y la ubicación de los diferentes elementos que las 
componen está grafiado en el plano correspondiente del Proyecto de Urbanización. 
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2.5 DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
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DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
 
TIPO DE EXPLANADA 
De acuerdo con la geología existente en la zona podemos determinar que se trata de una 
explanada catalogada como E 2 (Ev2 > 120 MPa). 
 
TIPO DEL ESPACIO URBANO 
Según el manual "SECCIONES ESTRUCTURALES DE FIRMES URBANOS EN SECTORES DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN" de Eduard Alabern i Valentí Caries Guilermany i Casadamon, cuyos 
criterios se basan en el análisis de las Instrucción de Carreteras 6.1.-I.C. se ha clasificado al 
espacio urbano de acuerdo al tráfico existente y contemplando el tránsito futuro como una vía 
urbana tipo T31 (IMDp (Vehículos pesados/día = 100-199), o sea, un sector que tiene una 
previsión de  tráfico pesado inferior a 199 vehículos por día. 
 
CONCLUSIÓN 
Con estos datos se ha proyectado un firme con las siguientes características: 
• Calzada 
- Mezcla bituminosa en caliente: 
Capa Rodadura (D-12) de 7 cm  DA<30 
Capa Base (G-20) de 9 cm  DA<25 
- Zahorra Artificial  40 cm 
• Calzada en Aparcamientos 
- Pavimento de hormigón HP-35 de 20 cm 
- Zahorra Artificial  30 cm 
• Acera 
- Losa 40x20 de 8 cm, asentada sobre 3 cm de Mortero de Cemento 
- Hormigón HP-35 de 10 cm 
- Zahorra Artificial  25 cm 
 
Pamplona, 25 de Noviembre de 2010 
Fdo: Javier Baztán Zabalegui 
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CAPÍTULO I 
 
 
OBJETO DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
4.1.1.- Objeto del proyecto 
 
En el presente Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que, además de las 
cláusulas administrativas y económicas que regulan el correspondiente contrato, habrán de regir para la 
ejecución de las obras, objeto del proyecto de “URBANIZACIÓN DE POLÍGONO INDUSTRIAL EN 
TAFALLA”. 
 Este Pliego prevalecerá sobre todos los demás documentos del Proyecto, incluso sobre los pliegos 
de Condiciones Técnicas Generales caso de producirse discrepancias entre ellos. 
 
4.1.2.- Documentos que definen las obras y orden de relación de los mismos: 
 
Los documentos que definen las obras descritas en este Proyecto son, enumerados por orden de 
prioridad decreciente: Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, Planos, Mediciones y Memoria. 
Todo lo que expresamente no estuviera establecido en estos documentos, se regulará por la 
normativa especificada en el apartado "Disposiciones de Aplicación" de este Pliego. 
Estos documentos se pueden completar con: 
1. - Planos de obra complementarios o sustitutorios de los de Proyecto, que hayan sido debidamente 
aprobados para construcción y firmados por el Ingeniero Director de las Obras. 
2. - Órdenes escritas por el Ingeniero Director en el correspondiente Libro de Ordenes existentes en la obra. 
Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos y presupuesto o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviera expuesto en todos los documentos. 
En caso de contradicción entre los Planos, Presupuestos y Pliegos de Condiciones prevalecerá lo 
prescrito en estos últimos o, en su caso, lo que dicte la Dirección de Obra. 
Cualquier contradicción entre los documentos de este proyecto o dentro de cada documento, se 
deberá consultar con la Dirección de Obra. Si por el contrario se adoptan medidas sin consultar con la 
Dirección de Obra, esta tendrá derecho a ordenar su demolición, derribo o cualquier medida que 
considere oportuna para el buen fin de la Obra. Dichos costes de demolición, derribo y reconstrucción 
según órdenes de la Dirección de Obra serán siempre por cuenta del Contratista. 
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Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de 
la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo la intención expuesta o que, por uso y 
costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de ejecutarlos, sino que deberán ser 
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en ambos 
documentos. 
 
4.1.3.- Descripción de las obras proyectadas 
 
Las obras proyectadas consisten en la ejecución de las redes de abastecimiento, saneamiento de 
fecales y pluviales, pavimentación y ajardinado de un nuevo polígono industrial situado en Tafalla. 
Red de abastecimiento: 
El abastecimiento se ha proyectado teniendo en cuenta las Disposiciones Generales descritas en la 
normativa de la Mancomunidad de Mairaga  y lo expuesto en el P.G.O.U. de Tafalla, donde vienen 
reflejadas las necesidades en cuanto a caudales, caudales mayorados y caudales punta, tomando como 
criterio el proyectar una red con diámetros suficientes para la demanda. 
Para garantizar el suministro se proyecta una red en fundición con diámetros de 200, 150, 125, 100 
y 80 mm., la cual sigue una estructura mallada. Se prevé además la instalación de 8 hidrantes contra 
incendio de 100mm, ya que cualquier punto de la calle tiene que estar situado a menos de 200m de uno de 
ellos. 
Para el aprovisionamiento del vehículo de limpieza de las calles del polígono así como para eliminar 
el aire de las conducciones en el llenado y vaciado de las tuberías, se ha dotado a la red de una boca de 
riego de tipo Belgicast bv–05-63. También se ha colocado una ventosa en el punto alto para eliminar el aire, 
En los puntos bajos de la red se ha dotado a esta de un desagüe que facilite el vaciado de la tubería. 
Las acometidas a las parcelas serán únicas, tomadas directamente de la red por medio de 
collarines, se harán en polietileno de baja densidad PN 10atm y diámetro 2", se colocarán válvulas de corte 
de bola en bronce en la acera o en calzada junto a la parcela industrial.  
Los materiales a colocar serán tuberías y accesorios de ellas en fundición nodular, tuberías para 
acometidas en P.E., valvulería en fundición nodular, bocas de riego tipo Belgicast o similar, hidrantes y 
ventosas homologados por la Mancomunidad de Mairaga. 
La separación mínima entre redes de abastecimiento y otros servicios entre generatrices exteriores 
será de 0.5m en proyección horizontal y 20cm como mínimo en proyección vertical, o la propia de los 
servicios instalados. 
La profundidad de la zanja será la mínima rondando el metro como para que la tubería de 
abastecimiento tenga un recubrimiento de 80 cm como mínimo. La tubería vendrá recubierta de grava, y por 
encima cinta de señalización y zahorra artificial de segunda compactada al 98% Próctor Modificado. 
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Red de saneamiento: 
La red de saneamiento diseñada será estanca y del tipo separativa. 
Las redes generales discurrirán por calzada (por terreno público) en PVC color gris pared compacta 
(RAL 7037), según normas UNE-EN 1456-1:2002 y de hormigón armado según norma ASTM C-76M. 
Las tuberías de PVC se colocarán sobre una capa de 10cm de gravillín y se rellenarán 15cm por 
encima de la cota superior de la conducción con este mismo material y el resto de la zanja con zahorra 
artificial.  
Las tuberías de hormigón armado se apoyan sobre una base de hormigón HM-15 de 10cm, se 
rellena con hormigón hasta 120ª y15cm por encima de la cota superior de la conducción con gravillín, el 
resto zahorra artificial. 
Saneamiento de fecales: 
La red de saneamiento de fecales se proyecta de diámetros 250, 315 y 400mm, pudiéndose utilizar 
solamente las tuberías de diámetro de 250mm en las cabeceras de red. 
Los registros se ubicarán en los inicios de ramal, en puntos de quiebro, en puntos de reunión de 
dos o más ramales, en puntos de cambio de diámetro de la conducción, en puntos de cambio de pendiente 
y en tramos rectos de la red con distancias entre ellos no superior a 50m. En general serán pozos de 
hormigón armado con base de diámetro 100 como mínimo, con alzados y cono superior. La tapa de registro 
será en fundición de tipo URBAMAX. Las cunas y medias cañas en el fondo de las bases tendrán una 
pendiente mínima del 5%. 
Las acometidas se harán en PVC color gris, diámetro 200mm y una pendiente mínima de 2%. Las 
acometidas se colocaran en una arqueta de registro de hormigón de 40x40cm con tapa de fundición con la 
inscripción saneamiento, irán ubicadas en la acera en el límite con la propiedad. 
Saneamiento de pluviales: 
La red de pluviales proyectada será en PVC gris pared compacta (RAL 7037), según la norma UNE-
EN 1456-1:2002 y que cumplan la norma UNE 53962, para tuberías de 250, 315 y 400mm y de hormigón 
armado según norma ASTM C-76M para diámetros 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400 y 1500mm. Como 
podemos observar en el plano 7, se ha optado por colocar tubería para la evacuación de diámetros 
comprendidos entre 250 mm y 1500 mm. Al igual que en el saneamiento de fecales la tubería de diámetro 
de 250 mm solo se podrá utilizar en los empieces de la red. 
Se proyectan sumideros para la recogida de las aguas pluviales, que serán no sifónicos ya que 
estamos proyectando una red separativa. La acometida del sumidero a la red se hará a pozo directamente, 
o a tubo mediante injerto click, con tubería de PVC color gris de 200mm.de diámetro y un 2% de pendiente 
mínima. 
Los registros se ubicarán en los inicios de ramal, en puntos de quiebro, en puntos de reunión de 
dos o más ramales, en puntos de cambio de diámetro de la conducción, en puntos de cambio de pendiente 
y en tramos rectos de la red con distancias entre ellos no superior a 50m. Los pozos serán de hormigón 
armado con base de diámetro 100 como mínimo, con alzados y cono superior. La tapa de registro será en 
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fundición de tipo URBAMAX. Las cunas y medias cañas en el fondo de las bases tendrán una pendiente 
mínima del 5%. 
La red de pluviales se plantea con un único punto de evacuación. Como podemos ver en el plano 7, 
los pluviales que provienen de los viales confluyen en el pozo PP10 a cotas diferentes. 
El diámetro de las acometidas variará según la superficie a drenar. Así emplearemos acometidas de 
200mm para superficies inferiores a 600m2, acometidas de 300mm para superficies entre 1200m2 y 2500m2 
y acometidas de 400 mm para superficies mayores. 
Red de riego: 
La red de riego se dimensiona para proporcionar el agua necesaria a las zonas ajardinadas y toma 
servicio de la red de agua potable. Toda la red se proyecta automática. La red de riego se compone de una 
red separativa integrada por los siguientes elementos: 
- Para la mediana: red de goteo con tubería de PE - BD de diámetro 40 mm., y conducción de goteo 
con goteos  integrados a lo largo de la conducción, separados cada 0,3 m, y un caudal de 2,2 l/hora,  con 
tubería de PE - BD de diámetro 25 mm. La red de goteo se distribuye con una serie de puntos de riego, uno 
por cada mediana. Dichas redes se conectarán a la tubería existente de agua potable, y constarán en su 
inicio de una arqueta en la que se incluye un contador, y de otra en la que se incluirá un programador, así 
como la electroválvula su correspondiente válvula de corte y reductor de presión que da paso al ramal 
anteriormente citado. 
 Las zonas ajardinadas con césped, se regarán a partir de una red de difusores con tubería de PE - 
BD de diámetro 50 mm. Se utilizarán difusores emergentes, que se colocarán de modo que cubran toda el 
área ajardinada. La red constará en su inicio de una arqueta en la que se incluye un  contador y el 
programador. La tubería está conectada a los distintos sectores (arqueta donde se aloja la electroválvula, y 
su correspondiente válvulas de corte) en los que se ha fragmentado esta área, desde los que conectan las 
tuberías (PE - BD de diámetro 32 mm) que alimentan a los difusores. Éstos tendrán un alcance de unos 5 
m. 
Las tuberías serán de material plástico, resistentes a los abonos y sustancias ácidas. Para todos los 
ramales se utilizarán tuberías de Polietileno de Baja Densidad, resisten presiones elevadas y son 
resistentes a la radiación UV. Todas las tuberías de las distintas redes de riego tendrán, como mínimo, PN6. 
Para tramos superiores a 25 metros o cambios de dirección, se instalarán arquetas de registro. 
Además se colocarán, en los siguientes elementos, arquetas de 30 x 30 cm provistas de tapa de fundición: 
- Derivaciones de la tubería principal de goteo . 
- Llaves de paso y válvulas 
- Electroválvulas 
Para la apertura y cierre del paso del agua se utilizarán electroválvulas que se accionan de forma 
eléctrica desde el programador. 
Para que cada zona de riego reciba el agua que le corresponde, será necesaria una electroválvula 
en cada sector de riego que regule esta entrada. La activación de estas válvulas se realizará bajo una 
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corriente de 24 V, que será enviada desde un programador de riego digital. 
Para las zonas de riego de césped, se emplearán emisores de tipo difusor que distribuyen el agua 
sobre una superficie circular o sectorial fijo. La variación del agua del ángulo del sector de riego se obtendrá 
utilizando toberas de ángulo variable, las cuales se ajustan mediante tornillos. 
Para el riego de setos muy estrechos se utilizarán emisores del tipo gotero. Estos goteros se 
insertan o pinchan sobre las tuberías de PE. 
Pavimentación: 
Una vez se realice la excavación de la caja de ensanche y se construya un paquete de firme 
adecuado al tráfico actual, de acuerdo a la normativa en vigor (6.1.I.C y 6.2.I.C), se pavimentarán las calles 
con aceras de losa de hormigón, aparcamientos con hormigón HP35 y calzadas de aglomerado asfáltico. 
De esta manera y como podemos apreciar en el Plano 4 (secciones del vial), se pavimentarán las 
calzadas con aglomerado asfáltico, una capa de base G-20 e=9 cm DA<30 y una capa de rodadura D-12 
e=7 cm DA<25, sobre capa de 40 cm. de zahorra artificial compactada al 100% del Proctor Modificado. La 
zona de aparcamientos, separada de la calzada mediante caz de hormigón, se ejecutará con 20 cm. de 
hormigón HP-35 barrido, sobre 30 cm. de zahorra artificial compactada al 100% del Próctor Modificado. 
Las aceras se pavimentarán con Losa rectangular 40x20x8 (tipo Lurgain), asentada sobre mortero 
de cemento, 10cm de hormigón HP-35 y 25 cm. de zahorra artificial compactada al 100% del Proctor 
Modificado y bordillo de Calatorao. 
La solución de pavimentación en aceras contempla la realización con un ancho mínimo de 2  m, 
siendo en su mayoría de 3 m, a lo largo de toda el área de actuación, se ajustarán a lo expuesto en la Ley 
Foral 22/2003 de 25 de marzo sobre barreras físicas y sensoriales. En el entronque con los pasos de 
peatones se rebajarán las aceras, según normativa vigente, para facilitar el acceso a personas 
minusválidas.  
La pendiente transversal de la calzada se adecuará hacia los laterales de las calles para conducir 
las aguas pluviales a través de las rígolas y del caz en aparcamientos, hasta los imbornales, que se 
conectaran con tubería de PVC con la red de Pluviales existente.  
En la pavimentación de las calles y en la ejecución de las aceras se tendrá en cuenta la existencia 
de accesos a parcelas industriales, los encuentros con las calles adyacentes y la colocación de pasos 
rebajados se efectuarán según Ley Foral 22/2003 de 25 de marzo sobre barreras físicas y sensoriales. 
El orden de ejecución consistirá en primer lugar en la explanación del terreno, la excavación de 
zanjas y la colocación de los servicios, relleno y compactación. Finalmente se procederá a la ejecución de la 
pavimentación, aceras, bordillos y rígolas, y pavimento asfáltico en calzadas. Se seguirán las normativas de 
las entidades competentes, del Ayuntamiento de Tafalla, Mancomunidad de Mairaga y el PG3. 
Se van a crear 1100 plazas de aparcamiento de las cuales un 6% (66 plazas) estarán reservadas a 
minusválidos. Las plazas tendrán unas dimensiones de 2.5 x 5 m excepto las de minusválidos que tendrán 
una anchura mínima de 3.6 m 
El vial principal tiene una anchura de carriles de 5m, ya que se encuentran estos separados por una 
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mediana de 1m de anchura. El resto de viales tendrán una anchura de 3,5m. 
Para tener mayor fluidez de tráfico se colocarán en el vial principal dos rotondas de 32m de 
diámetro y una anchura de 5.75 m de carril. Se han estudiado en detalle los ángulos de entrada y salida de 
la rotonda, así como del diámetro  de esta y la anchura del carril, para que no haya problema de circulación 
con ningún tipo de vehículo, y estos a su vez no puedan circular a excesiva velocidad. 
Jardinería: 
Las zonas verdes quedarán configuradas por una superficie de césped. Se plantarán adelfas, 
rosales y nogales, además de otras especies de pequeño porte (por ejemplo, baladre). Los árboles que 
existan en la actualidad y que sean compatibles con el uso de esta zona, se respetarán. También se podrán 
transplantar a esta zona los árboles de esta especie que existen en el ámbito que tienen que ser arrancados 
por motivo de las obras de urbanización (por caer en zonas de viario). 
El interior de las dos nuevas rotondas se proyecta un ajardinamiento por motivos estéticos. Se 
utilizarán plantas aromáticas (romero, lavanda y espliego). También se colocarán varios árboles de porte 
alto (olivos). Obviamente, estas zonas no serán transitables ni accesibles por los peatones, por lo que no se 
dispone de caminos en su interior. Por tanto, se plantarán especies arbóreas y matas sueltas, 
combinándolas con grava y cortezas de pino y una zona de ésped, utilizando mallas de fibra para retener la 
humedad, y evitar la evapotraspiración y las malas hierbas.  
Por otro lado, se ajardinará la mediana central de la avenida principal de la nueva urbanización, 
donde se plantarán setos regados por goteo 
. 
    Página 15 de 92                                                                                                                                                                                         Documento Nº 4 PLIEGO DE CONDICIONES                   
 
CAPÍTULO II 
 
DISPOSICIONES TÉCNICAS 
 
4.2.1.- Normativa de carácter general. 
- Instrucción de Normas UNE. 
- Ley de Ordenación y defensa de la Industria Nacional. 
- Norma general de Contratación de la Excma. Diputación Foral de Navarra (16/7/1.981). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3 MOPU). 
 
4.2.2.- Normativa de Con carácter particular. 
- Normativa de la Mancomunidad Mairaga  
- Normativa del Ayuntamiento de Tafalla. 
- Normas para la presentación de Proyectos de Construcción o acondicionamiento de caminos 
rurales (Gobierno de Navarra, 30-10-86). 
- Instrucción de Carreteras (MOPU). 
- Manual de pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad de tráfico (IECA). 
- Pliego de condiciones técnicas generales para la recepción de cementos RC-97. 
- Instrucción  de Hormigón Estructural  E H E. 
- Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU 
1.986). 
- Normas tecnológicas de edificación NTE. 
- Normas básicas de edificación  NBE-MV. 
- Normas de ensayo del Laboratorio Central (MOPU). 
 
4.2.3.- Disposiciones legales sobre Seguridad y Salud en la Construcción. 
4.2.3.1.- Generales 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores de 17 de mayo de 1.974 
(BOE 29-5-1.74). 
- Normas técnicas reglamentarias sobre homologación de diversos medios de protección personal 
(hay un total de 28 normas técnicas aprobadas). 
- Estatuto de los Trabajadores en las máquinas de 26 de mayo de 1.986 (BOE 21-7-1.986). 
 
4.2.3.2.- Específicas. 
La normativa fundamental, actual, vigente, armonizada con los Directivos de la UE, se produce a 
partir de la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo legislativo posterior y es la 
siguiente: 
 
• Ley 31/1.995 Prevención de Riesgos Laborales BOE 10.11.95. 
• RD 39/1.997 Reglamento de los Servicios de Prevención BOE 31.01.97. 
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• Orden 27-Junio-97, sobre Acreditación de los Servicios de Prevención y Auditorías BOE 4.07.97. 
• RD 773/1.997 Utilización de los Equipos de Protección Individual por los trabajadores BOE 12.06.97. 
• RD 1215/1.997 Utilización de los Equipos de Trabajo por los trabajadores BOE 7.08.97. 
• RD 1627/1.997 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. BOE 
25.10.97. 
 
- Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión de 28 de noviembre de 1.968 (BOE 27-12-
1.968). 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión de 20 de septiembre de 1.973 (BOE 9-10-1973). 
- Instrucción técnica complementaria a dicho Reglamento de 31 de octubre de 1.973 (BOE 27, 28 Y 
29-12-1.973) (modificadas en parte posteriormente). 
- Reglamentos sobre instalaciones nucleares y radioactivas de 21 de julio de 1.972 (BOE 24-10-
1.942). 
- Convenio número 148 de la O.I.T. sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
profesionales debidos a la contaminación del aire, ruidos y las vibraciones en el lugar del trabajo. Ratificado 
el 7 de diciembre de 1.980 (BOE 30-12-81). 
- Convenio número 155 de la O.I.T. sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente 
de trabajo, ratificación el 11 de septiembre de 1.985 (BOE 11-11-1985). 
 
4.2.4.- Disposiciones aplicables. 
Además de las disposiciones contenidas en este Pliego, serán de aplicación en todo lo no 
especificado en él, las siguientes: 
 
1. Pliego de Condiciones Económico Administrativas que se establezca para la Contratación de la 
obra. 
2. Los reglamentos, Instrucciones y Normas citadas a lo largo de los diferentes capítulos del 
presente documento. 
3. Las disposiciones legales vigentes sobre higiene y seguridad del trabajo, etc. 
4. El Contratista está obligado igualmente a cumplir cuantas leyes, disposiciones, estatutos, etc. que 
rigen las relaciones entre patronos y obrero, en vigor o que en lo sucesivo se dicten. 
5. El Contratista está obligado al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección de la 
Industria Nacional y fomento del consumo de artículos nacionales a menos que por sus características o 
especificaciones técnicas, no existan elementos equivalentes fabricados en España que cumplan las citadas 
condiciones. 
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CAPÍTULO III 
 
CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
4.3.1.- Procedencia de los materiales. 
El contratista notificará al Director de obra, con suficiente antelación, las procedencias de los 
materiales que se proponga utilizar, aportando cuando así lo solicite el citado Ingeniero las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido 
aprobada por el Director de obra. 
 
4.3.2.- Áridos para morteros y hormigones. 
Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que para los mismos se indican 
en el artículo correspondiente de la Instrucción para el Proyecto y la ejecución de las obras de hormigón en 
masa o armado E H E. 
A la vista de los áridos disponibles, la Dirección Facultativa establecerá su clasificación disponiendo 
su mezcla en las proporciones y cantidades que se estimen convenientes. 
El tamaño máximo del árido grueso será inferior a los cuatro quintos (4/5) de la separación entre 
armaduras y al tercio (1/3) del ancho o espesor mínimo de la pieza que se hormigone. 
 
4.3.3.- Agua. 
El agua que se emplee en el amasado de los morteros y hormigones en general, cumplirá las 
condiciones que prescribe la Instrucción citada en el apartado anterior. 
 
4.3.4.- Aglomerantes hidráulicos. 
El cemento y demás aglomerantes hidráulicos que hayan de ser utilizados en las obras de fábrica 
cumplirán las condiciones prescritas en el Pliego de Condiciones para la recepción de aglomerantes 
hidráulicos (RC-88) y las indicadas en el artículo correspondiente de la citada Instrucción E H E. 
En los casos que determine la Dirección Facultativa de las obras, el cemento a emplear cumplirá las 
condiciones de los resistentes a las aguas selenitosas (PAS) u otros cementos especiales. 
 
4.3.5.- Morteros expansivos para sellado de pasamuros 
Se emplearán para el sellado de juntas entre conducciones y obras de fábrica en que no sea posible 
la colocación de juntas de goma. 
Para ello se ejecutará la obra de fábrica dejando el hueco adecuado para alojar el tubo con una 
holgura de tres cm. a todo lo largo del perímetro. Esta superficie deberá estar uniformemente acabada, no 
admitiéndose quiebros salientes o coqueras. 
 
4.3.6.- Morteros expansivos en rellenos de huecos de hormigón 
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Se empleará para el relleno de huecos de orificios dejados por las espadas del encofrado para el 
hormigonado o para el relleno de huecos de hormigón. 
La puesta en obra de este mortero se hará de la forma que en cada caso determine la Dirección de 
la Obra. 
Este mortero se obtendrá mediante adición al cemento de expansionantes de reconocido prestigio, 
removiéndolo bien y confeccionando a continuación el mortero de la forma habitual. 
Se utilizará mortero 1:3 con una relación A/C de 0,5 y la proporción de expansionamiento será del 3 
% del peso del cemento. 
 
4.3.7.- Hormigones 
Se prevén los siguientes hormigones: 
A. Hormigón HP-35 en pavimentación y aceras. 
B. Hormigón HA/25/P/20/IIa en obras de fábrica. 
C. Hormigón HM/25/P/12/IIa en rigolas y zanjas de reposición de pavimento. 
D. Hormigón HM/20/P/20/IIa en bordillos 
 
En cuya denominación, el número indica la resistencia característica específica del hormigón a 
compresión a los veintiocho (28) días, expresada en kp/cm3. 
La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de ensayos al efecto, la 
Dirección de la Obra decidiera otra cosa, lo que habría que comunicar por escrito al Contratista, quedando 
éste obligado al cumplimiento de las condiciones de resistencia restantes que especifique aquella de 
acuerdo con el presente Pliego. 
 
4.3.8.- Aditivos para morteros y hormigones. 
 
4.3.8.1.- Definición. 
Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del 
conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla 
inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar propiedades del hormigón 
fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados de hormigón o mortero. 
 
4.3.8.2.- Clasificación de los aditivos. 
A. Aireantes. 
B. Plastificantes puros o de efecto combinado con A, C ó D. 
C. Retardadores del fraguado. 
D. Otros aditivos químicos. 
 
4.3.8.3.- Condiciones generales que deben cumplir los aditivos químicos (ASTM-465). 
- Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 
- Antes de emplear cualquier aditivo la Dirección podrá exigir la comprobación de su 
comportamiento mediante ensayos de laboratorios, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los 
áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los 
hormigones de la obra. 
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- A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o 
suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y así mismo el color se 
mantendrá invariable. 
- No se permitirá el empleo de aditivos en los que mediante análisis químicos cualitativos, se 
encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades superiores a 
los límites equivalentes para la unidad de volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de 
amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado del cloruro cálcico. 
- La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto aditivo. 
- El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a lo largo 
plazo y productos siderúrgicos. 
- Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso 
deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar la 
homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas. 
- Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria que 
el fabricante o vendedor especifique cuales son las sustancias activas y las inertes que entran en la 
composición del producto. 
- La utilización de cualquier aditivo ha de ser autorizada expresamente por el Director de Obra. 
 
4.3.8.4.- Plastificantes en general. 
Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos químicos en 
2.09.3 cumplirán las siguientes: 
a) Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre 
plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón. 
b) El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los áridos incluso a 
largo plazo, y productos siderúrgicos. 
c) No deben aumentar la retracción de fraguado. 
d) Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderables respecto de la dosificación del 
cemento, menos del uno con cinco por ciento (1,5%) del peso del cemento. 
e) Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos 
perjudiciales para la calidad del hormigón. 
f) A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos en la dosificación de cemento y en la 
docilidad del hormigón fresco, la adición de un plastificante debe reducir el agua de amasado y en 
consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del hormigón por lo menos en un 
diez por ciento (10%). 
g) No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por ciento (2%). 
h) No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales a efectos 
de la resistencia del hormigón. En consecuencia, se origina el empleo de detergentes constituidos por 
adquirilsulfonatos de sodio o por alquisulfatos de sodio. 
 
4.3.8.5.- Retardadores del fraguado. 
Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos motivos: tiempo 
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de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas de fraguado en el hormigonado 
de elementos de grandes dimensiones por varias capas de vibración. 
El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la resistencia del 
hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón fabricado con los mismos 
ingredientes pero sin aditivo. 
No deberá producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida para ésta. 
Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la autorización 
explícita del Director de Obra. 
 
4.3.8.6.- Acelerantes de fraguado. 
Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y 
endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas resistencias iniciales. 
Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es preciso un 
pronto desencofrado o puesta en carga. 
Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerantes produce en la calidad final del 
hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando no son 
suficientes otras medidas de precaución contra las heladas, tales como: aumento de la dosificación del 
cemento, empleo de cemento de alta resistencia inicial, protecciones de cubrición y calefacción de 
acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el Director de Obra. 
El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en las operaciones de fabricación y puesta 
en obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de precaución establecidas 
para el hormigonado en tiempo frío. 
El acelerante de uso más extendido es el cloruro cálcico. 
Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán las 
siguientes prescripciones: 
a) Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante reiterados ensayos de laboratorio y pruebas 
de hormigón de los mismos áridos y cemento que haya de usarse en la obra, suficientes para determinar la 
dosificación estricta del aditivo y que no se produzcan efectos perjudiciales incontrolables. 
b) El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua del amasado antes de ser introducido 
en la hormigonera. 
c) El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la distribución 
uniforme del acelerante en toda la masa. 
d) El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos aireantes, por 
lo cual acelerante y aireante deben prepararse en soluciones separadas e introducirse por separado en la 
hormigonera. 
e) El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el conglomerante 
o en el terreno. 
f) No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón armado, ni en pavimentos 
de calzadas. 
g) Está terminantemente prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón Pretensado. 
 
4.3.8.7.- Otros aditivos químicos. 
    Página 21 de 92                                                                                                                                                                                         Documento Nº 4 PLIEGO DE CONDICIONES                   
En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el presente 
artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar la mejora de alguna 
propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la obra. 
Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los clasificados. 
Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán debido a lo dudoso de su eficacia en 
comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear su empleo. 
Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples acelerantes del 
fraguado, aunque su denominación comercial se emplee la palabra "hidrófugo" o impermeabilizante, pero su 
empleo deberá restringirse a casos especiales de morteros, en enlucidos bajo el agua, en reparaciones de 
conducciones hidráulicas que hayan de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o 
filtraciones mediante revocos y enturbados del agua y en otros trabajos provisionales o de emergencia 
donde no sea determinante la calidad del mortero y hormigón en cuanto a resistencia, retracción o 
durabilidad. 
Los "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero a base de proteger 
el hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración solamente serán empleados cuando lo autorice 
por escrito el Director de Obra. 
Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo uso 
haya sido previamente autorizado según las normas expuestas. 
Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo decorativo 
no resistente, o en los casos expresamente autorizados por el Director de Obra. 
El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una vez realizadas 
pruebas y comprobando que no se producen efectos perjudiciales en la calidad intrínseca, ni en el aspecto 
externo del hormigón mortero. 
En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto el 
árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las juntas de trabajo o 
entre tongadas, ni en cajillas de anclaje. 
 
4.3.9.- Mallas electrosoldadas. 
- Definición. 
Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras lisas de 
acero trefilado soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 
- Condiciones generales y calidad. 
La calidad y condiciones serán las especificadas en el artículo 9.4 de la Instrucción EHE. 
 
4.3.10.- Encofrados 
4.3.10.1.- Encofrados de madera de tabla 
La madera para encofrados tendrá el menor número de nudos posible. 
Éstos, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la 
pieza. En general será tabla de dos y medio (2,5) cm. En los paramentos vistos que figuren en Proyecto, o 
que la Dirección Facultativa determine, serán de tabloncillo de cuatro y medio (4,5) a cinco (5) cm. y 
necesariamente cepillado. 
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Al colocarse en obra, deberá estar seca y bien conservada, ofreciendo la suficiente resistencia para 
el uso a que se destinarán. 
Se admiten variantes justificadas que requerirán aprobación específica previa de la Direción 
Facultativa. 
Los encofrados de madera de tabla para paramentos vistos, serán necesariamente de madera 
machihembrada, pudiendo, recurrirse al empleo de paneles industriales tipo COFRECO. El número de 
puestas del encofrado para paramentos vistos no será superior a quince. Se tratarán las juntas entre 
paneles para evitar la pérdida de la lechada. 
Los encofrados de madera de tabla para paramentos no vistos podrían constituirse con tabla suelta, 
aunque en todo caso se dispondrán los medios adecuados para evitar la pérdida de la lechada. 
 
4.3.10.2.- Encofrados de madera aglomerada 
En los paramentos definidos en Planos y Memoria se utilizará como encofrado de madera en 
paneles de aglomerado de espesor no inferior a 16mm. Los tableros y paneles utilizados serán de 
dimensiones regulares, sin recortes ni añadidos, pudiendo la Dirección de Obra rechazar la disposición de 
los paneles, los cuales deberán tener las mayores dimensiones posibles. Las juntas entre paneles se 
tratarán para evitar la pérdida de la lechada. El número de puestas máximo será de diez. La superficie de 
los tableros será, en todo caso, plana y regular. 
 
4.3.10.3.- Encofrado metálico 
Tanto por prescripción del Proyecto como por propuesta del Contratista aceptada por la Dirección de 
la obra, Se utilizarán encofrados a base de chapa metálica. Dichos encofrados deberán contar con la rigidez 
suficiente para evitar abobamientos y desplazamientos, no admitiéndose. Por otro lado, elementos que 
presenten abolladuras o desgarros. 
En todo caso la Dirección deberá aprobar el sistema de encofrado, pudiendo exigir en todo 
momento mayores dimensiones de paneles, disposición de los mismo, etc. No se admitirán orificios en los 
paneles que den lugar a pérdidas de lechada, por lo que deberán presentar los paneles una superficie 
cerrada. 
 
4.3.10.4.- Elementos de encofrado 
Se entienden por elementos de encofrado los siguientes: 
- Berenjenos y junquillos, para matar aristas vivas o formar huellas. Estos elementos podrán ser de 
madera aunque es preferible que sean de material plástico, debiendo fijarse a los encofrados. Se 
dispondrán en todas aquellas aristas y líneas que fije la Dirección de Obra, debiendo poner especial cuidado 
en su alineación y en la disposición de las esquinas y vértices. Las dimensiones  transversales de estos 
elementos  deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 
- Separadores del encofrado, para mantener las armaduras con el recubrimiento rígido. Estos 
elementos deberán ser de mortero de cemento  cuando se trate de soportar parrillas planas o ferralla 
vertical con carga de hormigón de más de dos metros de altura. Para el caso de soporte de parrillas las 
piezas serán cúbicas, y con forma de mariposa para la ferralla de alzados. 
Para la carga de hormigón inferior a dos metros de altura en alzados, o para soporte de parrillas de 
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poco peso, se podrá utilizar elementos plásticos como separadores, con forma de disco, caballete, etc. 
Estos separadores no podrán utilizarse para barras mayores de D14. En todo caso deberán ser aprobadas 
por la Dirección de Obra. 
Como soportes de parrillas podrán utilizarse patillas de ferralla, con rigidez suficiente. 
El reparto de separadores y soporte por metro cuadrado de ferralla deberá ser suficiente para 
cumplir su cometido no debiendo colocarse más de los necesarios. 
Espadas, latiguillos para atiratamiento de encofrados en alzados.  Como norma general queda 
prohibida la utilización de latiguillos para el atiritamiento de encofrados entre sí. Para este cometido podrían 
utilizarse espadas recuperables; podrán ser de modelos comerciales o con barra de alambre de armar, en 
ambos casos se alojarán, para su retirada posterior, en tubos rígidos de PVC embutidos en le hormigón; 
estos tubos serán del menor diámetro posible para cumplir su misión y de rigidez suficiente para resistir el 
proceso de hormigonado; deberán contar en su extremo con piezas troncocónicas plásticas que una vez 
retiradas favorezcan el sellado de estos orificios; estos tubos plásticos deberán retirarse del núcleo de 
hormigón por calentamiento o tracción. 
Como flejes perdidos se entienden piezas metálicas planas que queden perdidas una vez 
hormigonado: de este tipo de tirantes sólo se admitirán aquellas que permitan un descabezamiento de sus 
extremos y el posterior sellado con un elemento plástico. No se admite, pues, aquellos que sólo permiten el 
corte a ras de paramento de hormigón de la parte que sobresale. 
Todos los orificios que queden en el hormigón debido a la colocación de las espadas, deberán ser 
rellenados con un mortero ligeramente expansivo de forma que rellene la totalidad del  hueco. La aplicación 
deberá hacerse con embudo en vertical. Este mortero será del mismo color del hormigón y en caso contrario 
deberá  pintarse en los paramentos con lechada de forma que se del color de estos paramentos. 
 
4.3.11.- Piezas para sustitución de tubos 
Por si resulta necesario sustituir un tubo durante la ejecución de las obras o durante el servicio, se 
prepararán piezas de sustitución consistentes en: 
- Medio tubo de conexión al anterior y terminado en extremo liso. 
- Medio tubo de conexión al siguiente y extremo liso. 
- Manguito para unión de los extremos lisos. 
Los medios tubos, una vez unidos a los extremos correspondientes a los tubos lindantes, quedarán 
enfrentados en sus extremos lisos para la conexión del manguito. 
El manguito podrá ser de dos mitades, de forma que consiga la estanquidad al atornillarlos 
presionando con junta de goma. Estará construido en fundición nodular o acero inoxidable 18/8. También se 
consideran admisibles manguitos de goma que  se aprisionen  contra los extremos de los tubos con 
abrazaderas de acero inoxidable 18/8. 
 
4.3.12.- Tubería de PVC para tuberías de saneamiento 
Todos los tubos de PVC serán de color gris pared compacta (RAL 7037), cumplirán la norma UNE-
EN 1456-1:2002 y el fabricante de ellos deberá disponer de sello o marca de calidad reconocido por el 
ITOPE (Instituto de la Tecnología de Obras Públicas y de la Edificación). 
Los tubos serán de una longitud no inferior a 6 m. y el sistema de unión entre ellos será de campana 
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y junta de goma incorporada preferiblemente aunque se podrán utilizar otro tipo de juntas, siempre que se 
someta a la conducción a prueba de esta estanqueidad hidráulica. 
A fin de comprobar que el material empleado en la fabricación es el adecuado, se comprobarán los 
parámetros que se detallan a continuación. 
 
Parámetro Valor exigido Norma ensayo 
   
Resistencia al impacto 34,7 J/m ASTM-D256, Método A 
Tensión mínima de tracción 48,3 Mpa ASTM-D638 con probetas tipo I. 
Temperatura de deformación. 70 ASTIM-D648 
 
La junta elástica habrá de cumplir la norma UNE-EN 681-1. 
Estos ensayos serán realizados en un laboratorio homologado y aceptado por la Dirección de Obra. 
 
4.3.13.- Piezas de PVC para tuberías de saneamiento 
Cuando así se exija en Planos o Memoria deberán colocarse piezas especiales de PVC en las 
conducciones de saneamiento. Estas piezas son codos, derivaciones o abrazaderas de acometidas. En 
cualquier caso serán de la misma calidad que el tubo y salvo disposición en contra serán fundidas en una 
sola pieza. En caso de utilizarse piezas construidas mediante soldadura deberán ser admitidas y aprobadas 
por la Dirección de Obra. Todas las piezas serán de los diámetros exigidos en planos, así como sus ángulos 
correspondientes, y contarán con la embocadura y junta de goma necesarias. Para la piezas abrazaderas 
de acometidas, éstas deberán contar con la plante de goma y flejes de apriete que garantice su 
estanqueidad con la tubería principal, o bien con la cola de unión que sustituya al sistema anterior cuando 
sea por sistema de contacto, en cuyo caso se exigirá exactitud entre el diámetro exterior del tubo a 
acometer y el interior de la pieza de abrazadera. 
Los pasamuros de PVC para tubería de saneamiento son manguitos de PVC con un bulbo 
perimetral situado en la zona central que sirve para alojar la junta de estanqueidad con el tubo que en él se 
mueve y sirve, simultáneamente, de resalto de pasamuros. El exterior de este manguito debe presentar una 
superficie claramente  rugosa y granular. Su procedencia será de casa acreditada y deberá contar con la 
aprobación de la Dirección de la Obra.  
 
4.3.14.- Pernos de anclaje 
Estarán construidos con barra redonda de acero con un resistencia a la tracción comprendida entre 
3.700 y 4.500 kg/cm2  alargamiento 26% y límite elástico de 2.400 Kg/cm2. . Estas barras se roscarán por un 
extremo con rosca métrica adecuada en una longitud igual o superior a 5 veces el diámetro y el otro extremo 
se curvará en 180º con radio mínimo 2,5 veces el diámetro de la barra irán provistos de tuercas y arandelas. 
Estarán galvanizados y sus dimensiones serán las adecuadas al tipo de columna, báculo o brazo 
mural para los que sirven de arranque o anclaje. 
 
4.3.15.- Registros prefabricados 
Los registros deberán ser prefabricados ajustados a las especificaciones de la Norma C478M-80, 
tanto en dimensiones y cuantías como en niveles de calidad, ensayos de recepción, etc. 
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Estarán constituidos por los siguientes elementos (cuyas dimensiones se definen en planos): 
- Pieza de fondo que deberá tener incorporados los pasamuros de PVC sobre los que se acoplarán 
las tuberías del mismo material. 
- Elementos cilíndricos intermedios. 
- Elemento superior de reducción. 
Las uniones entre estas piezas deberán contar con juntas de goma o de materiales elástico que 
aseguren la total estanqueidad tanto interior como exterior, el modelo de junta será F114 de Forsheda. 
La pieza de fondo deberá tener agujeros para el paso de los tubos cuyo diámetro será función del 
tipo de junta adoptada (F910 de Forsheda). La superficie que delimita los agujeros será completamente lisa 
con el fin de que se pueda asegurar la estanqueidad. 
 
4.3.16.- Juntas de estanqueidad entre pozo y tubos de hormigón 
Las uniones de registro con los tubos deberán ser estancas, definiéndose los dos modelos 
siguientes: 
1. De gran elasticidad, ajustada a la Norma ASTM C923-79, que deberá permitir desviaciones de al 
menos 7 grados manteniendo las condiciones de estanqueidad. Constará de un elemento cónico que se 
presionará contra la pared del registro con un aro de aluminio o acero inoxidable AISI-304 con articulaciones 
que aseguren la posición definitiva y con una abrazadera de acero inoxidable AISI-304 que presione la 
goma contra el tubo. El modelo concreto a adoptar, con todas sus características, deberá ser aprobado por 
la Administración, que exigirá justificación de experiencia satisfactoria del modelo propuesto. 
2. De pequeña elasticidad que admitirán desviaciones del orden de 2 grados en diámetros 
superiores a 500mm. y de 4 grados en  inferiores. Constará de una pieza de goma con la superficie exterior 
lisa y la interior dentada que será comprimida presionada por el tubo de modo suficiente para que consiga la 
estanqueidad total. El modelo concreto a adoptar, con todas sus características, deberá ser aprobado por la 
Administración que exigirá justificación de experiencia satisfactoria del modelo propuesto. La utilización de 
un tipo u otro será decidida por el Ingeniero Director a la vista de las condiciones de apoyo. 
 
4.3.17.- Marcos y tapas de registro 
Los marcos y tapas de registro serán en todo caso de fundición nodular y de las dimensiones 
especificadas en los planos. Igualmente deberán contar con los elementos de cierre y maniobra que se 
especifiquen, y su procedencia deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 
Para accesos a registros y arquetas se utilizarán, siempre que no se indique lo contrario, tapas 
circulares de paso libre 600mm., que cumplan las características del tipo E600 según la Norma EN124, es 
decir, que estén dimensionadas para soportar una carga de control de 60 Tn. Los marcos deberán tener un 
mínimo de 4 taladros para facilitar un anclaje a la boca del cono del pozo. 
 
PROPIEDADES FÍSICAS LÍMITES EN LOS CONTENIDOS 
- Peso específico = 1,1 kg/cm3 No contendrá: 
- Dureza Shock a 20º C= (50+5)% - Cu, Sb, Hg, Pb. 
- Alargamiento en rotura 425% - Oxidos metálicos (excepto zinc) 
- Carga de rotura a la sección inicial 1.500 Contenidos máximos: 
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g/mm2 - Cenizas (óxido de zinc y negro de (humo) 
10% en peso 
- Deformación permanente los 10 min. 10% de 
la dimensión primitiva, después de estar 24h. a 
20ºC comprimida hasta alcanzar el 50% de la 
dimensión. 
- Azufre libre o combinado 2%. 
- Extracto acetónico 4% 
Contenido mínimo: 
- Caucho natural 75% en volumen 
 
4.3.18.- Pates trepadores 
Los pates, dispuestos con la separación que se indica en los planos, serán de polipropileno 
reforzado o fundición nodular con revestimiento epoxídico. 
 
4.3.19.- Elementos prefabricados de hormigón 
4.3.19.1.- Definición 
Se definen como piezas prefabricadas de hormigón aquellos elementos constructivos de hormigón 
que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye entre otros, losas de forjados, aceras, tubos y 
conductos de hormigón armado o pretensado, arquetas de drenaje u cualesquiera otros elementos que 
hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricación haya sido puesta por el Contratista y 
aceptada por el Director de Obra.  
 
4.3.19.2.- Características geométricas y mecánicas 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características 
mecánicas especificadas en los planos y el Pliego; si el Contratista pretende modificaciones de cualquier 
tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas características cumplen, en 
iguales o mejores condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento que se trate. 
La aprobación por el Director de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le 
corresponde por la justificación presentada. 
En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de los elementos que no estaban 
proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y justificación de que el 
elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el no prefabricado 
proyectado, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación 
del Director de Obra, en su caso, no libera al contratista de la responsabilidad que le corresponde en este 
sentido. 
 
4.3.19.3.- Materiales 
Los materiales empleados en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el 
presente Pliego General. 
 
4.3.19.4.- Fabricación, manejo y colocación de los elementos 
El Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un expediente en el que se 
recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso de 
fabricación, detalles de la instalación del taller, tolerancias y controles durante la fabricación, pruebas finales 
de los elementos fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y almacenamiento y 
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prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de acuerdo con las 
prescripciones que los planos y el Pliego establezcan con los elementos en cuestión. 
La aprobación por el Director de Obra de la propuesta del Contratista no implica la aceptación de los 
elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 
 
4.3.19.5.- Control y pruebas 
El Director de Obra  efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los 
elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Las piezas deterioradas en los 
ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las características previstas, serán de cuente del 
Contratista. 
Se efectuará un ensayo por cada 50 (cincuenta) piezas prefabricadas o fracción de un mismo lote, 
repitiéndose el ensayo con otra pieza si la primera no hubiese alcanzado las características exigidas y 
rechazándose el lote completo si el segundo ensayo es también negativo. Las piezas utilizadas en este 
ensayo serán de cuneta del Contratista. Cualesquiera otros ensayos negativos que realice el Director de 
Obra los hará abonando las piezas al Contratista si cumplen condiciones, pero no abonándoselas si no las 
cumplen, en cualquier caso, el incumplimiento en dos ensayos de un mismo lote de cincuenta piezas o 
menos, autoriza a rechazar el lote completo. 
 
4.3.19.6.- Piezas prefabricadas fuera del ámbito de la obra 
Las piezas prefabricadas fuera del ámbito de la obra de acuerdo con lo previsto en proyecto, 
deberán ser ensayadas y recibidas de acuerdo con lo que indique el Director de Obras. 
En particular, la sustitución de los elementos que el Proyecto se suponen  construidos dentro del 
ámbito de la obra, por otros fabricados fuera de ella, obligará a que el Director de Obra decida un sistema 
de condiciones y ensayos de recepción que, incluso podrá consistir en la inspección y control de los 
materiales primarios con los que se construyen, y de su proceso de fabricación. 
 
4.3.20.- Bordillos y caces de hormigón 
Los bordillos y caces prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo HM-25 o 
superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros 
(12mm.) y cemento Portland P-350. 
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los planos. 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se 
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 
La longitud mínima de las piezas será de un metro (1m.). 
Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (10 
mm.). 
Las características de calidad serán las siguientes: 
1. Peso específico neto: inferior a tres mil kilogramos por centímetro cúbico (3.300 kg/cm3). 
2. Carga de rotura (compresión): mayor o igual que doscientos kilogramos fuerza por centímetro 
cuadrado (≥ 200 kg/cm2). 
3. Tensión de rotura (flexotracción): no será inferior a sesenta kilogramos fuerza por centímetro 
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cuadrado (≥ 60 kg/cm2). 
4. Absorción de agua máxima = 6% en peso. 
5. Heladicidad. Inerte a + 20. 
La cara superior (bordillos) o caras superiores (caces) deberán ser planas, y sus bordes no estarán 
desportillados. Los ángulos de fractura presentarán aristas vivas. 
El aspecto exterior de las piezas será uniforme y limpio. No estarán meteorizados y su constitución 
será homogénea, compacta y sin nódulos. 
 
Comprobaciones: 
Peso específico: 2.500 kg/cm3 
Coeficiente de desgaste por rozamiento: < 0,13 cm3 /cm2 
Absorción de agua: < 14% 
Resistencia a la intemperie (helacidad): no debe presentar grietas ni desconchados después del 
ensayo fijado en UNE 7070 
Resistencia a la compresión: > 1.300 kg/cm2 
Resistencia a la flexión> 80kg/cm2 
 
4.3.21.- Material de asiento de tubería 
 
a) Tubería de saneamiento: 
Para diámetros comprendidos entre D300 y D800 gravillín 5-10 procedente de machaqueo. 
Para diámetros superiores a D800. Grava 10-20 procedente de machaqueo. 
 
4.3.22.- Materiales para terraplenes y rellenos 
Los materiales a emplear serán suelo o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones 
realizadas en la obra, o de los préstamos que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de la obra. 
Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 
- Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados, de acuerdo  
con las siguientes características: 
- Suelos inadecuados: son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los 
suelos  tolerables. 
 
Suelos tolerables: 
- No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras cuyo   tamaño exceda de 
quince centímetros (15 cm.). 
- Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite menos a sesenta y cinco 
(LL<65) e índice de plasticidad mayor a seis décimas de límite líquido menos nuevo I.P. > (0,6 LL-9). 
- La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo 
cuatrocientas cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 kg/dm3).  
- El índice C.B.R. será superior a tres (3). 
- El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 
Suelos inadecuados:  
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- Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) y su cernido por el tamiz 
0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 
- Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40). 
- La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo 
setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3). 
- El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al 
dos por ciento (2%). 
- El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 
Suelos seleccionados:  
- Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y su cernido por el tamiz 
0,080 UNE será inferior al veintiocho por ciento (25%) en peso. 
- Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30), y si índice de plasticidad menor 
de diez (IP<10). 
- El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará henchimiento en dicho ensayo. 
- Estarán exentos de materia orgánica. 
- Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo  NLT-105/72, 
NLT-106/72, NT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/72 Y NLT-152/72. 
 
4.3.23.- Subbase granular 
Se emplearán áridos naturales o procedentes de machaqueo de piedra de cantera o grava natural, 
cuya curva granulométrica estará comprendida dentro del huso ZN-25 o ZN-40. Las restantes 
características se ajustarán a las especificaciones del artículo 500del PG3 del MOPU (1.975). La 
procedencia de estos materiales se fijará en Planos o Presupuesto. 
 
4.3.24.- Zahorra artificial 
Los materiales a emplear en bases de zahorra artificial procederán del machaqueo y trituración de 
piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz ASTM deberá contener 
como mínimo un cincuenta por ciento (50%) en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) 
caras o más de fractura. La curva granulométrica se ajustará al huso ZA-25. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Las restantes características se ajustarán a las especificaciones del artículo 501 del PG 3 del 
MOPU. 
 
4.3.25.- Base macadam. 
Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo 
caso deberán contener como mínimo un setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos 
machacados que presenten dos o más caras de fractura. La curva granulométrica se ajustará al huso M-3. 
El recebo será en general, una arena natural, un suelo seleccionado, detritus de machaqueo, o 
material local. La totalidad del recebo pasrá por el cedazo 10 UNE. La fracción cernida por el tamiz 5UNE 
será superior al ochenta y cinco por ciento (85%) en peso. 
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Las restantes características se ajustarán a las especificaciones del artículo 502 del PG3 del MOPU 
1.975. 
 
4.3.26.- Tratamiento superficial  
Se define como simple tratamiento superficial la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 
superficie seguida de la extensión y apisonado de una capa de árido. 
El triple tratamiento superficial, previsto como firme tipo, está compuesto por: 
- Riego de emulsión asfáltica tipo ECR-2, con una dotación de 3 kg/cm. 2 
- Tendido de gravilla caliza 8/12 con una dotación de 15 l/m2. 
- Riego de emulsión asfáltica tipo ECR-2 con una dotación de 3 l/m2. 
- Tendido de gravín ofítico para cerrar poros con una dotación de 10 l/m2  5/8. 
- Riego de emulsión asfáltica tipo ECR-2 con un dotación de 2 kg/m2. 
- Sellado de gravillín ofítico tipo 3/5 mezclado con arena ofítica con una dotación aproximada de 6  
kg/m2. 
 
El doble tratamiento superficial, previsto en refuerzos, estará compuesto por: 
- Riego de emulsión asfáltica tipo ECR-2 con un dotación de 3 kg/m2. 
- Tendido de gravín ofítico 5/8 con una dotación de 15 l/m2. 
- Riego de emulsión asfáltica tipo ECR-2  con una dotación de 2 kg/m2. 
- Sellado de gravillín ofítico 3/5 mezclado con arena ofítica 6 l/m2. 
Los áridos estarán compuestos por elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, su exceso de piezas planas alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, suciedad, 
arcilla u otras materias extrañas. 
Las emulsiones asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo. Las restantes características 
se ajustarán a las especificaciones de los artículos 211,213, 532 del PG3 del MPOU 1.975. 
 
4.3.27.- Rellenos localizados con material filtrante 
Los materiales filtrantes de relleno serán áridos de machaqueo exentos de arcilla, marga y otros 
materiales extraños cumpliendo su composición granulométrica las condiciones de filtro, que son: 
 
F15< 0,1mm; F15/d15>5; F50/d50<25; F60/F10<20 
 
F85/d15 del árido del tubo > 0.2 
 
Cumpliendo asimismo las demás condiciones exigidas en el art.421 del PG3 a los materiales 
filtrantes. 
 
4.3.28.- Mezcla bituminosa en caliente 
La mezcla cumplirá con las condiciones que para la misma se indica en el art.542 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. 
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- Ligante hidrocarbonado 
 
 El ligante a emplear será betún asfáltico 60/70. Las especificaciones del betún se ajustarán a lo 
prescrito en el artículo 211 del PG-3 y la O.M. de 21 de enero de 1988 (BOE de 3 de febrero), parcialmente 
modificada por O.M. de 8 de mayo de 1989 (B.O.E. de 18 de mayo) y la posterior de 27 de diciembre de 
1999. No obstante, la Dirección de obra podrá variar el tipo de ligante a utilizar. 
 
 El índice de penetración del betún no será inferior a dos décimas negativas(-0’2). 
 
 En las capas de firme drenante se empleará betún modificado con elastomeros. 
 
- Áridos: 
 
 En capa de rodadura el árido grueso, será de naturaleza óftica, así como al menos el cincuenta 
por ciento (50%) del árido fino. 
El máximo coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso, según la Norma NLT-149/72 
(granulometría B), no deberá ser superior a 30 en capas de base y a 25 en capas intermedias o de 
rodadura, y a 20 en mezclas drenantes. No se admitirá arena natural. 
 
 El mínimo coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, del árido grueso no 
deberá ser inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45) en capas de rodadura drenantes y de cincuenta 
centésimas (0,50) en el resto de capas de rodadura. No se admitirá arena natural. 
 El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma NLT-
354/74, no deberá ser superior a 25 en las mezclas drenantes y a 30 en el resto de las mezclas a ejecutar. 
 
 Si se mejorase la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante cualquier 
producto sancionado por la experiencia, el Ingeniero Director de las obras establecerá las especificaciones 
que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 
 
 
Las  proporciones  mínimas del polvo mineral serán las que se indican en la Tabla 2. 
 
 
 
TABLA 2 
PROPORCIONES MÍNIMAS DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el 
inevitable adherido a los áridos). 
 
 
    HUSO 
GRANULOMÉTRICO 
CERNIDO ACUMULADO (% en masa) CEDAZOS Y TAMICES UNE 
40 25 20 12,5 10 5 2,5 630μm 320μm 160μm 80μm 
DENSO D12 
D20 
  
100 
100 
80-95 
80-95 
65-80 
72-87 
60-75 
50-65 
47-62 
35-50 
35-50 
18-30 
18-30 
13-23 
13-23 
7-15 
7-15 
5-8 
5-8 
SEMI 
DENSO 
 
S20 
  
100 
 
80-95 
 
65-80 
 
60-75 
 
43-58 
 
30-45 
 
15-25 
 
10-18 
 
6-13 
 
4-8 
GRUESO G25 100 75-95 65-85 47-67 40-60 26-44 20-35 8-20 5-14 3-9 2-5 
 
DRENANTE 
 
PA12 
   
100 
 
70-100 
 
50-80 
 
18-30 
 
10-22 
 
6-13 
 
 
 
 
 
3-6 
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4.3.29.- Pavimento de hormigón. 
El hormigón empleado estará dosificado con cemento tipo P-350 en más de 300 kg/m3 y la relación 
agua cemento no será superior a 0,55. Tendrá una resistencia característica mínima a flexotracción de 35 
kg/cm2. 
Las restantes características vendrán especificadas en los artículos 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 del presente 
pliego y en el artículo 550 del PG3 del MOPU 1.975. 
 
4.3.30.- Pavimento de adoquines de hormigón. 
Cumplirán las siguientes condiciones para su recepción en obra: 
- Resistencia a la rotura ≥ 3,6 M Pa. 
- Resistencia a la abrasión ≤ 20 mm. 
- Absorción de agua < 6 % en peso. 
- Resistencia al deslizamiento > 45. 
En lo no especificado en este artículo se cumplirá lo indicado en la norma UNE 127015. 
Estarán dotados de capa superficial extrafuerte de arena granítica o de cuarzo.  En todo caso, la 
superficie será anti desgaste, antideslizante y anti polvo.  Serán estables a los agentes salinos, aceites de 
motores, derivados del petróleo, etc., y estarán libres de eflorescencias. 
 
4.3.31.- Pavimento de piedra natural 
Piedras nuevas y piedras a reutilizar (de canto superior a 15 cm., superficie similar al promedio y de 
iguales características morfológicas y técnicas al colocado en fases anteriores), asentada sobre mortero de 
cemento 1:3 con junta tomada. 
 
4.3.32.- Pavimento de cantos rodados. 
El material a utilizar para la formación de pavimento de cantos rodados será material granular de 
canto rodado silíceo, tamaño 5/15 mm. Máximo 
 
4.3.33.- Tubería de Polietileno 
Las tuberías de polietileno deberán cumplirse las condiciones funcionales y la calidad fijada en las 
Normas tecnológicas de la edificación NTE IFA (OM 23-12-1.975) y (BOE 3-10 y 17 de Enero de 1.976) así 
como el Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua del M.O.P.U. 
(28-7-72) y las normas UNE 53118, 53131y 53188. 
Deberán estar provistas de la correspondiente “marca de calidad”. 
Las características que debe reunir el polietileno puro de alta densidad son las siguientes: 
 
Peso específico Mayor de 0,940 gr/cm3 
Coeficiente de dilatación lineal 2-2,3 a 10º C 
Temperatura de reblandecimiento Mayor o igual a 100ºC 
Índice de fluidez No mayor que 0,4 gr/10 mín 
Módulo de elasticidad (2 grados) Igual o mayor que 9.000 kg/cm2 
Resistencia a rotura por tracción Mayor o igual 190 kg/cm2 
Alargamiento en rotura No inferior a 150 % 
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Asimismo, el material de las tuberías de polietileno de baja densidad deberá ajustarse a los 
siguientes parámetros: 
 
Peso específico Mayor de 0,940 gr/cm3  
Coeficiente de dilatación lineal 2-2,3 a 10º C               
Temperatura de reblandecimiento Mayor o igual a 100gr.C 
Índice de fluidez No mayor que 0,4 gr/10 mín. 
Módulo de elasticidad (2 grados) Igual o mayor que 9.000 kg/cm2 
Resistencia a rotura por tracción Mayor o igual  190 kg/cm2 
Alargamiento en rotura No inferior a 350 % 
 
El material de las tuberías a instalar en la red de distribución de gas será polietileno de media 
densidad y estará fabricada según las siguientes Normas:  
 
- UNE 53333- Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de distribución 
de combustibles peligrosos. 
 
- BRITISH GAS STANDARD BGC/PS PL2 - Specification for poliethylene pipes and fittings natural 
gas and manufacturated gas. 
 
 
Sus principales características serán las siguientes: 
 
Color: amarillo 
Densidad: 0,94 g/cm3 
Coeficiente de dilatación lineal: 1,5.10-4 C-1  
Modulo de elasticidad: 700Mpa 
Resistencia a la tracción: >15 Mpa 
Alargamiento por rotura (23º)> 350% 
 
Deberá estar provista del correspondiente certificado de Marca de Calidad de Plásticos Españoles, 
emitida por la Asociación Española De Plásticos. 
Cada partida de polietileno traerá consigo un certificado de garantía del  fabricante. 
El material de los tubos estará exento de granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de 
cualquier tipo. Las paredes serán lo suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias 
cuando queden expuestas a la luz solar.  
Se emplearán las calidades, timbrajes, diámetros, especificados en este proyecto. 
 
4.3.34.- Piezas especiales para tubería de polietileno 
Las piezas especiales que se empleen con las tuberías de polietileno serán del mismo material o de 
otro para los diámetros y presiones correspondientes a las tuberías en los que se instalen. 
Todos los elementos de la conducción deberán resistir sin daños a todos los esfuerzos que están 
llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser absolutamente estancos. Deberán permitir el 
correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que éstas sean estancas; a cuyo fin, los 
extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, 
sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas. 
Los modelos de dichos elementos se someterán a la autorización previa y expresa de la Dirección 
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Facultativa sin la cual no será aceptada su instalación. 
 
4.3.35.- Tubería de fundición nodular 
 La fundición nodular para tubos y piezas deberá tener una carga de rotura mínima de 43 kg/mm2 
siendo el alargamiento de rotura del 8 ó 5%, según se trate de tubos centrifugados o de piezas fundidas en 
molde. La dureza Brinell máxima será de 230. Los tubos de piezas de fundición nodular deberán ir 
cementados interiormente. 
 
 Las tuberías y piezas empleadas en la obra procederán de fábrica, con experiencia acreditada. 
Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería, el contratista propondrá a la Dirección de la obra los 
siguientes puntos: 
 
 - Fabricante de tuberías. 
 - Descripción exhaustiva del sistema de fabricación para cada tubo. 
 - Sección tipo de cada diámetro con indicación de las dimensiones y espesores. 
 - Características del revestimiento interior y exterior de la tubería. 
 - Experiencia en obras similares. 
 - Tipo de señalización del tubo. 
 
 La tubería deberá cumplir la Norma ISO 2531 en todos sus apartados: 
 
 - Espesor de los tubos. 
 - Marcaje. 
 - Elaboración de la fundición. 
 - Calidad de los tubos. 
 -  Tolerancia de juntas (s/norma francesa NF A 48-802). 
 - Tolerancias de espesor. 
 - Longitudes de fabricación y tolerancias de longitud. 
 - Tolerancias  de rectitud. 
 - Tolerancias sobre masas. 
 - Ensayos de tracción - probetas, método y resultado. 
 - Ensayo de dureza Brinell. 
 - Prueba hidráulica a 60 kg/cm2 durante 15 seg. 
 - Prueba neumática baja agua a 5 kg/cm2  - 2 minutos. 
 
 La boca o enchufe de los tubos tendrá las dimensiones y formas que permita la utilización de la 
junta exprés completa (elastómera, tornillos y contrabrida), y la junta automática flexible. 
 En las superficies de contacto con la junta, tanto en el asiento para ella, como en el extremo liso; no 
se tolerará ninguno de los siguientes defectos: 
 
  a) Excentricidad del diámetro del asiento de junta. 
  b) Ovalidad del diámetro del asiento de junta. 
  c) Poros o huecos mayores a 2 mm. de diámetro. 
  d) Falta de material en el filete de la parte interior del asiento de junta 
  e) Poros de diámetro menor a 2 mm., cuya separación entre ellos sea menor de 3 cm. o que 
estos estén en número de 3. 
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4.3.36.- Señalización Vertical y Horizontal 
 
4.3.36.1.- Marcas viales. 
DEFINICION. 
Se definen como Marcas Viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras o símbolos sobre 
el pavimento, bordillos u otros elementos de la carretera, los cuales sirven para regular el tráfico de 
vehículos y peatones. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la superficie de aplicación. 
- Premarcado. 
- Pinturas de marcas. 
Se seguirán las indicaciones establecidas en la Norma 8.2 I.C “Marcas viales” del Ministerio de 
Fomento de Noviembre de 1.986 
Se prevé la ejecución de las unidades de obra que se relacionan a continuación: 
- Marca vial blanca. Reflectante, de 10 cm. de anchura. 
- Marca vial blanca. Reflectante, de 15 cm. de anchura. 
- Marca vial blanca. Reflectante, de 30 cm. de anchura. 
- Marca vial blanca. Reflectante, de 40 cm. de anchura. 
Se estará a lo dispuesto en el art. 700 del P.G.3. 
MATERIALES. 
Se estará a lo dispuesto en el art. 700.2 del P.G.3. 
APLICACION. 
Se estará a lo dispuesto en el art. 700.3 del P.G.3. 
 
4.3.36.2.- Marcas viales en pavimentos diferenciados, símbolos, letras, etc. 
Reflectantes. 
DEFINICION. 
Se prevé la ejecución de las unidades de obra que se relacionan a continuación: 
- Marca vial blanca-reflectante, en pavimento diferenciado. 
- Marca vial blanca-reflectante, en símbolos, letras, números y flechas. 
 
4.3.36.3.- Señales verticales reflexivas de chapa de acero. 
DEFINICION. 
Se definen como “Señales de Circulación” las placas, debidamente sustentadas, que tienen por 
misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios. 
Asimismo, se consideran señales de circulación los hitos reflectantes, cuya misión es señalizar las 
distintas zonas de rodadura. 
Constan de los elementos siguientes: 
- Placas. 
- Elementos de sustentación y anclaje. 
- Macizo de cimentación. 
Se prevé la ejecución de las unidades de obra que se relacionan a continuación: 
- Señal circular, de 90 cm. de diámetro. 
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- Señal triangular, de 135 cm. de lado. 
- Señal octogonal de 90 cm. 
- Panel o flecha reflectante. 
Se estará a lo dispuesto en el art. 701 del P.G.3. y a la Instrucción 8.1-IC. 
Asimismo, se incluyen en este apartado otras señales de circulación, que sin ser del tipo señalado 
anteriormente, tienen relación con la señalización vertical.  Estas son: 
- Hito captafaro tipo teja, reflectante, de alta intensidad. 
- Ojos de gato reflectantes de 10x10 cm. 
 
ELEMENTOS. PLACAS. 
Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos de acuerdo con lo prescrito en la 
nueva Norma 8.1-IC del Ministerio de Fomento del 28 de Diciembre de 1.999 
En Navarra sería de aplicación la normativa provisional de señalización establecida por el Gobierno 
de Navarra (Octubre de 1.986). 
Se construirán con relieve de 2,5 a 4 mm. de espesor las orlas exteriores, símbolos e inscripciones. 
 
ELEMENTOS DE SUSTENTACION y ANCLAJE. 
Los elementos de sustentación y anclaje deberán unirse a las placas mediante tornillos o 
abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de estos elementos entre sí o con placas. 
 
MATERIALES. 
Se estará a lo dispuesto en el art. 701.3 del P.G.3. 
 
FORMA y DIMENSIONES DE LAS SEÑALES. 
La forma y dimensiones de las señales, tanto en lo que se refiere a las placas como a los elementos 
de sustentación y anclaje, serán las indicadas en los planos y en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
 
4.3.36.4.- Paneles informativos. 
Los paneles informativos forman parte de las señales de circulación descritas en el apartado 
anterior, y por lo tanto son de aplicación los apartados de definición, elementos, anclaje y sustentación, 
materiales, construcción de los paneles y sustentación, macizo de cimentación, citados en dicho apartado, y 
que se refieren al art. 701 del P.G.3.          
 
En este apartado podemos distinguir dos clases de paneles informativos: 
- Paneles rectangulares informativos de las intersecciones. 
- Panel de preseñalización de dirección. 
 
Todas las señales informativas se han previsto en fondo blanco, con el texto y la orla de color azul. 
Estos carteles se atendrán a las Normas establecidas por el Gobierno de Navarra en cuanto a 
dimensiones, forma y formulación bilingüe. 
Todas las pegatinas de los textos estarán colocadas sobre el tratamiento dado sobre la chapa, no 
permitiéndose su colocación sobre otra pegatina. 
Una unidad de banderola para señalización de 7 m. de brazo y 5,5 m. de altura libre, también es un 
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panel informativo. 
 
MATERIALES. 
ALUMINIO 
El material a emplear en la fabricación de las placas que forman el panel de las señales deberá 
consistir en un 95% de aluminio aleado con cobre, silicio, manganeso y magnesio, combinados en tales 
proporciones que produzca un material que tenga las siguientes propiedades físicas: 
- Carga de rotura, mínimo ................ 37 kg/mm2. 
- Límite elástico aparente ................. 28 kg/mm2. 
- Alargamiento mínimo .................... 12 % 
- Dureza Brinell ................................ 95 %  
La composición siguiente servirá a la calidad deseada del aluminio a emplear. No obstante, podrán 
aceptarse otras fórmulas, siempre que, después del tratamiento en caliente y de la anodización, cumplan 
con las condiciones exigidas: 
- Cobre ............................................ máx. 0,25% 
- Silicio ........................................... máx. 0,60% 
- Magnesio ...................................... máx. 0,10% 
- Cromo .......................................... máx. 0,25% 
El acabado del aluminio deberá hacerse mediante el sistema de inmersión en caliente (ALCLAD) o 
el de anodización. 
El espesor de las placas a emplear deberá ser de 2,00 mm. como mínimo. 
 
ACERO GALVANIZADO 
El acero utilizado en estas señales será del tipo estructural para soldar. El galvanizado deberá 
efectuarse mediante proceso de inmersión en caliente. El revestimiento deberá ser uniforme y cubrir por 
completo toda la superficie a razón de 6 gr/dm2, y no desprenderse en escamas, desconcharse, ni 
presentar ninguna otra adherencia defectuosa a los metales base. 
 
4.3.36.5.- Carteles oficiales de obras. 
DEFINICION. 
Esta unidad de obra consiste en: 
- La colocación de los carteles de OBRAS EN EJECUCION al principio y fin del tramo, en todas las 
direcciones de acceso. 
- La retirada de estos carteles, trasladándolos al lugar que determine la Dirección de la obra. 
- La colocación de los carteles de OBRA EN PERIODO DE GARANTIA en las dos direcciones de 
acceso. 
Los carteles se adecuarán al Decreto Foral 157/1986 del 13 de Junio, B.O.N. nº 88. 
 
MATERIALES. 
La rotulación se realizará por Serigrafía en los textos reiterativos, y con caracteres troquelados en 
láminas de Scotchcal para los textos personales. 
El escudo de Navarra irá en cuatro colores. 
Todos los carteles irán recubiertos en su anverso y reverso con un barniz transparente, acrílico, 
secado al horno, protector o decoloraciones, y que permite la limpieza de las señales. 
Los postes, provistos de sus piezas correspondientes como tope y cierre de su alojamiento a la 
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posible caída de escombros que dificulten en su día las operaciones de traslado, irán embutidos en unas 
hembras metálicas, fijas a las cimentaciones equidistantes todas, al objeto de que cada dos cimentaciones 
sirvan indistintamente para alojamientos de todos y cada uno de los carteles, con lo que tenemos asegurada 
la recuperación de todos y cada uno de los elementos sustentadores de los carteles. 
 
4.3.36.6.- Barrera de seguridad metálica. 
DEFINICION.    
Se incluyen en este artículo los elementos e instalaciones de protección que, en caso de accidente o 
emergencia, impiden al vehículo salirse fuera de la plataforma y le ayudan a reducir los daños que se 
puedan presentar como consecuencia de esta circunstancia. 
Constan de un elemento continuo de acero galvanizado (barrera metálica de doble onda), que 
posee una cierta rigidez apoyada sobre postes metálicos galvanizados, que a su vez se hincan o empotran 
en el terreno. 
Entre poste y bionda se instalará una pieza separadora que amortigüe el impacto.                                
 
MATERIALES.    
El perfil de la barrera de seguridad será de fleje de acero laminado en frío de 3 mm. ± 0,3 mm. de 
espesor, y de 5 mm. ± 0,3 mm. de espesor para el fleje, que forma el elemento separador o amortiguador. 
Todas las piezas tendrán una resistencia a tracción de 36.000 kgf (kilogramos fuerza) como mínimo, y un 
alargamiento igual o mayor del 12% 
El acero utilizado será el tipo F-622 de la Norma UNE 36.082. 
Todos los elementos metálicos que constituyen la barrera de seguridad (bandas, amortiguadores, 
postes, etc) estarán galvanizados en caliente, con un recubrimiento de 680 gr/m2. de zinc. Se considerarán 
aceptables los perfiles, separadores y postes cuyos recubrimientos tengan espesores inferiores a 88 ó 640 
gr/m2. de zinc, y los que no cumplan las especificaciones de adherencia y uniformidad contenidas en los 
párrafos 5.2 y 6.l de la Norma UNE 7183. 
 
4.3.37.- Análisis y ensayos de los materiales. 
Los ensayos, análisis y pruebas que deberán realizarse para comprobar si los materiales que se han 
de emplear en las obras reúnen las condiciones fijadas en el presente pliego, se verificarán por el Ingeniero 
encargado, o bien, si éste lo considera conveniente por le Laboratorio Oficial. 
Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del contratista. 
 
4.3.38.- Materiales no especificados en el presente Pliego 
Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo presentar el 
Contratista para recabar la aprobación de la Dirección Facultativa de las obras, cuantos catálogos, 
muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la 
información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar 
con independencia del control de calidad propiamente dicho. 
La Dirección Facultativa de las obras podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, 
las calidades y condiciones necesarias al fin que han de ser destinados. 
    Página 39 de 92                                                                                                                                                                                         Documento Nº 4 PLIEGO DE CONDICIONES                   
 
4.3.39.- Materiales e instalaciones auxiliares 
Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que parcialmente fueran 
susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán las 
especificaciones del presente Pliego, incluyendo lo referente a ejecución de las obras, pudiendo la Dirección 
de Obra rechazarlos por entender que no cumplen los niveles de calidad exigidos en este Pliego. 
 
4.3.40.- Presentación de muestras 
Antes de ser empleados en obra los diferentes materiales que la constituyen y de realizar acopio 
alguno, el Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa de las obras  las muestras 
correspondientes para que ésta pueda realizar los ensayos necesarios y decidir si procede la admisión de 
los mismos. 
 
4.3.41.- Materiales que no reúnan las condiciones 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación 
que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquél se reconocieran que no eran 
adecuados para su fin, la Dirección Facultativa de las obras podrá dar orden al Contratista para que los 
reemplace por otros que satisfagan las condiciones establecidas, siendo los costes de esta sustitución a 
cargo del Contratista. 
En caso de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 días desde que se ordenó su retirada 
sin que ésta se haya producido, la Dirección Facultativa podrá proceder a retirarlo por cuenta y riesgo del 
Contratista y debiendo abonar éste los gastos ocasionados. 
 
4.3.42.- Responsabilidad del Contratista 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad de los 
mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan 
empleado, excepto en lo referente a vicios ocultos. 
 
4.3.43.- Cualificación de la mano de obra 
Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos deberá reunir las debidas condiciones de 
competencia y comportamiento que sean requeridas a juicio de la Dirección Facultativa de las obras quien 
podrá ordenar la retirada de la obra de cualquier dependiente y operario que no satisfaga dichas 
condiciones, sea cual fuere su cometido. 
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CAPÍTULO IV 
 
EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
4.4.1.- Condiciones generales. 
El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de las obras, de los materiales 
utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obra, en la 
inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario en su oferta de licitación, no tendrá 
derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o 
antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 
En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar 
accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena ejecución y se 
cumplirán todas las condiciones exigibles por la legislación vigente y las que sean impuestas por los 
Organismos competentes. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo y será el único responsable de las consecuencias 
de las transgresiones de dichas disposiciones en las obras. 
Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el Presente 
Proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecución, y cumpliendo 
para cada una de las distintas unidades de obra las disposiciones que se describen en le presente Pliego. A 
este respecto se debe señalar que todos aquellos procesos constructivos emanados de la buena práctica de 
la ejecución de cada unidad de obra, y no expresamente relacionados en su descripción y precio, se 
consideran incluidos a efectos de Presupuesto en el precio de dichas unidades de obra. 
 
4.4.2.- Trabajos preliminares 
Con conocimiento y autorización previa de la Dirección Facultativa el Contratista realizará a su cargo 
los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas para sus instalaciones y equipos de construcción, 
oficina, vestuarios, aseos y almacenes provisionales para las obras, ocupación de terrenos para acopio e 
instalaciones auxiliares, habilitación de vertederos, caminos provisionales y cuantas instalaciones sean 
precisas u obligadas para la ejecución de las obras. 
El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los elementos de 
balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes y será 
responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceros como consecuencia de la 
realización de los trabajos y especialmente de los debidos a defectos de protección. 
En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, la señalización se 
realizará de acuerdo a la Orden Ministerial Del Ministerio de Obras Públicas de 14 de marzo de1.960 y las 
aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. 67/1.960 de la Dirección General de Carreteras. 
 
4.4.2.1.- Preparación de la superficie existente. 
Consiste en las operaciones de limpieza tanto de la superficie como de los laterales, barrido, 
escarificado, rasanteo y compactado. 
La escarificación se llevará a cabo en las zonas señaladas en los planos y con la profundidad que 
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señala el Director de las obras, hasta un límite máximo de veinticinco centímetros (25 cm.). 
A continuación se efectuará el rasanteo de la explanada con zahorra artificial y un posterior 
compactado hasta dejarla en perfectas condiciones, preparada para recibir la extensión del firme con la 
rasante definitiva. 
Previamente a la compactación se regará hasta conseguir la humectación más conveniente, salvo 
que la Dirección Facultativa considere que esta operación no es necesaria por poseer la zahorra la 
humedad necesaria. 
La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado en el art. 
330 del PG-3. 
En el caso de firme existente se efectuará una limpieza y barrido enérgico del mismo a fin de dejar 
la superficie en condiciones de recibir el refuerzo previo eventual bacheo. 
El resto de especificaciones se ajustarán a los artículos 303 y 340 del PG-3 del MOPU (1.975). 
 
4.4.2.2.- Escollera. 
Esta operación consiste en repartir y colocar con máquina de piedras, vertidas por los vehículos de 
transporte. 
Se utiliza grúa, pala excavadora o medio análogo, aprobado previamente por la Dirección 
Facultativa. 
La escollera deberá quedar suficientemente cimentada en el pie del talud, de forma que los 
asentamientos de la piedra no produzcan descubiertos en la margen. 
La piedra vertida deberá ser encajada y apisonada con los instrumentos de las máquinas según las 
instrucciones del Director de Obra, de forma que se constituya una superficie estable. 
El talud exterior de la escollera será de uno (1) de base por cinco (5) de altura. Las tolerancias en el 
desvío de dicho talud serán del cinco (5) por ciento en mas o menos prescripciones explícitas en este 
Pliego. 
 
4.4.3.- Replanteos 
El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Pliego de condiciones generales del Estado. En el Acta que al efecto ha de levantar el Contratista ha de 
hacer constar expresamente que se ha probado la correspondencia en planta y cotas relativas, entre la 
situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos, a 
donde están referidas las obras proyectadas, así como también que dichas señales son suficientes para 
poder determinar perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que 
figuran en el Proyecto, sin que se ofrezcan ninguna duda sobre su interpretación. 
En el caso de que las señales construidas en el terreno no existan o no sean suficientes para poder 
determinar alguna parte de la obra la Propiedad establecerá a su cargo por medio de la Dirección 
Facultativa, las que se precisen para que pueda tramitarse y ser aprobada en el Acta. 
Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí las 
partes de la obra según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le 
proporcione la Dirección Facultativa en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la Propiedad. 
Para ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que 
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quede perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar. 
La Dirección Facultativa, por sí o por el personal a sus órdenes, puede realizar las comprobaciones 
que estime oportunas sobre los replanteo parciales. También podrá, si así lo estima conveniente, replantear 
directamente, con asistencia del Contratista, las partes de la obra que lo desee, así como introducir 
modificaciones precisas en los datos de replanteo general del Proyecto. Si alguna de las partes lo estima 
necesario, también se levantará Acta de estos replanteos parciales y, obligatoriamente, en las 
modificaciones del replanteo general, debiendo quedar indicada en la misma los datos que se consideren 
necesarios para la construcción o modificación de la obra ejecutada. 
Todos los gastos de replanteo general, así como los que se ocasionen al versificar el replanteo 
parcial y comprobación de replanteo, serán de cuenta del Contratista. 
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo 
general y de las que le indique la Dirección Facultativa del replanteo parcial, no pudiéndose inutilizar 
ninguna sin escrito de autorización. En el caso de que, sin dicha conformidad, se inutilice alguna señal, la 
Dirección Facultativa dispondrá se efectúen los  trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, 
siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá la Dirección Facultativa 
suspender la ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas a causa de inutilizarse una o 
varias señales fijas, hasta que sean sustituidas por otras una vez comprobadas y autorizadas. 
Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo para determinar cualquier parte de la obra 
general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección Facultativa para su comprobación 
si así lo cree conveniente y para que autorice el comienzo de esa parte de la obra, caso de que no se trate 
de pequeñas obras auxiliares. 
 
4.4.4.- Acceso a las obras 
El Contratista deberá conservar permanentemente a su costa el buen estado de las vías públicas y 
privadas utilizadas por sus medios como acceso a los tajos. Si se deterioran por su causa quedará obligado 
a dejarlas, al finalizar las obras, en similares condiciones a las existentes al comienzo. 
Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las afecciones del Proyecto si el 
Contratista ha conseguido permiso de su propietario para su utilización. 
En tanto no especifique expresamente la Memoria o el Presupuesto, la apertura, construcción y 
conservación de todos los caminos de acceso y servicios de obra son a cargo del Contratista. 
 
4.4.5.- Demoliciones 
Previamente a la demolición, el Contratista comunicará a la Dirección Facultativa el método de 
derribo que se propone utilizar, equipos mecánicos a utilizar y medidas de seguridad  previstas. En ningún 
caso se iniciarán los trabajos de demolición sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
Salvo en caso de estar especificado en presupuesto, el importe de las demoliciones necesarias para 
la ejecución de la obra se considerará incluido en el precio de la excavación. 
 
4.4.6.- Excavaciones  
El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran en los planos y las 
que determine la Dirección Facultativa. 
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El Adjudicatario asumirá la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la seguridad de las 
vías públicas y de las construcciones colindantes y aceptará la responsabilidad de cuantos daños se 
produzcan por no tomar las debidas medidas de precaución, desatender las órdenes del Director Facultativo 
o de su representante técnico autorizado o por defectuosa ejecución de los trabajos indicados. 
Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios, 
siendo el Contratista responsable de los daños causados por no tomar las debidas precauciones. El coste 
de las entibaciones se entiende comprendido en los precios fijados en los cuadros, salvo especificación en 
contra del Presupuesto. 
Será por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su 
caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en las 
conducciones públicas o privadas de agua, electricidad, teléfonos, saneamientos, etc. 
El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, a su costa, 
cualquier clase de obra indebidamente ejecutada. 
Para la realización de la cimentación, se realizarán por cuenta de la propiedad, los sondeos, pozos o 
ensayos necesarios para la determinación de las características del terreno y la tensión de trabajo a que 
puede ser sometido, si hubiese indicios razonables de deficiencias con las previsiones del Proyecto. 
Todos los materiales procedentes de excavaciones y demoliciones no aprovechables serán 
transportados a vertedero por cuenta del Adjudicatario. La elección del vertedero así como los costes y 
responsabilidades inherentes a su utilización serán de cuenta del Adjudicatario quien deberá informar 
previamente a la Dirección Facultativa de la ubicación y características del mismo. 
En cuanto a las condiciones de seguridad en el trabajo se dispondrán las señalizaciones de 
información de las obras exigidas por la Diputación Foral de Navarra. 
Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación de la ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Se observarán asimismo las especificaciones de los artículos 320 sobre excavaciones, 340 sobre 
terminación y refino de la explanada, 301 sobre demoliciones y capítulo III sobre rellenos de PG-3. 
 
4.4.7.- Terraplenes y pedraplenes 
Los terraplenes y pedraplenes se ejecutarán utilizando los productos procedentes de las 
excavaciones, previamente seleccionados, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
Carreteras y Puentes, o bien, los procedentes de préstamos autorizados por la Dirección de Obra. El 
material a emplear en terraplenes aparece definido en este Pliego como suelo adecuado o seleccionado. 
Los terraplenes se compactarán, como mínimo, hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad alcanzada en el ensayo Proctor normal. 
En el metro superior de los terraplenes, la densidad obtenida será igual o superior al cien por cien 
(100%) de la alcanzada en el ensayo Proctor normal. 
La ejecución de las obras se controlará mediante las series de ensayos que decida la Dirección de 
la Obra, siendo de aplicación, para realizarlos, las normas que a continuación se citan: 
Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT-102/72 y 105/72). 
Un (1) Ensayo de densidad “in situ” (NLT- 109/72 y 110/72). 
Se recomienda realizar estas series de ensayos por cada quinientos metros cuadrados (500m2) de 
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capa colocada. 
El material a emplear en pedraplenes aparece asimismo definido en el capítulo III de este Pliego 
como rocas adecuadas. El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las 
compacidades mínimas necesarias. Con este objeto se elegirán adecuadamente para cada zona del 
pedraplén la granulometría del material, el espesor de la tongada, el tipo de maquinaria necesaria de 
compactación y el número de pasadas del equipo. El peso estático del equipo de compactación no será 
inferior a 10 toneladas. 
 
4.4.8.- Relleno de tierras 
Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
No se aceptarán rellenos con detritos ni escombros procedentes de derribos o demoliciones, 
debiéndose emplear en los mismos los materiales más adecuados a tal fin. 
La ejecución del relleno de zanjas difiere en los materiales empleados y ejecución de los mismos 
según la situación en el terreno y el tipo de conducción. Se detalla en los planos las diferentes clases de 
relleno. 
En el precio del relleno se considera incluido la carga y transporte en caso de haber tenido que 
efectuar acopios intermedios cuando así lo exijan los condicionantes propios de la obra. 
En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar trasdoses a ambos lados, 
este relleno se efectuará obligatoriamente de forma simétrica, ascendiendo con el mismo de forma 
simultánea en ambos lados. 
 
4.4.9.- Terminación y refino de cunetas y taludes 
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 
terraplenes, desmontes y cunetas, según las especificaciones de los planos correspondientes. 
El refino o limpieza de cunetas comprende asimismo la limpieza de arquetas y caños existentes en 
su trazado, limpieza del lateral y re perfilado del talud si fuera necesario. 
Todas estas operaciones ejecutarán con posterioridad a las operaciones de preparación de la 
explanada y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. 
Las restantes indicaciones se ajustarán a lo especificado en el artículo 341 del PG-3 del MOPU 
(1.975). 
 
4.4.10.- Hormigones 
Se prevén los siguientes hormigones: 
A. Hormigón HP-35 en pavimentación y aceras. 
B. Hormigón HA/25/P/20/IIa en obras de fábrica. 
C. HM/25/P/12/IIa en rigolas y zanjas de reposición de pavimento. 
D. Hormigón HM/20/P/20/IIa en bordillos 
             
En cuya denominación el número indica la resistencia característica específica del hormigón a 
compresión a los veintiocho (28) días expresada en kg/cm2 (H), o la resistencia a flexotracción a veintiocho 
(28) días expresada en kg/cm2 (HP). 
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La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de ensayos al efecto la 
Dirección de obra decidiera otra cosa, lo que habría que comunicar al cumplimiento de las condiciones de 
resistencia y restantes que especifique aquélla de acuerdo con el presente Pliego. 
La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores, cuya frecuencia de funcionamiento, 
expresado en revoluciones por minuto, no sea inferior a seis mil (6.000). 
En los ensayos de control, en caso de que la resistencia características inferior a la carga de rotura 
exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de la Obra, 
reservándose siempre ésta el derecho de rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, 
pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 
 
- Control y pruebas. 
El control de calidad del hormigón y sus materiales componentes se ajustará a lo previsto en le 
capítulo IX de Instrucción E H E. 
La resistencia característica del hormigón a compresión se controlará mediante ensayos de control a 
nivel normal. 
El control de acero se efectuará a nivel normal mediante ensayos no sistemáticos. 
Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustarán a lo previsto en el art. 69.4 de la 
Instrucción E H E. 
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra podrá comprobar la calidad de los 
encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tiene la suficiente calidad 
de terminación o resistencia. 
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas 
sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de 
aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar 
coqueras. 
No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en 
cuanto a la calidad de la obra resultante. 
Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa 
de hormigón de rasanteo HM-20 para limpieza e igualación, y se cuidará de evitar caídas de tierra sobre 
ella, antes o durante el subsiguiente hormigonado. 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie existente o tongada anterior 
y se mantendrán húmedos los encofrados. 
 
- Dosificación y fabricación de hormigón. 
Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción E H E, y en cuanto a la fabricación 
y suministro de hormigón preparado será de aplicación la “Instrucción EHPRE-72”. 
 
- Transporte del hormigón. 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen 
al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién 
amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el 
contenido del agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que la 
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impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el 
material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
 
- Puesta en obra del hormigón. 
No se permitirá el hormigonado fuera del horario legal de trabajo y en ningún caso se finalizará 
después de las 19 horas salvo las excepciones debidamente autorizadas por la Dirección de Obra. 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1h.) entre la fabricación del hormigón 
y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o aditivos 
especiales: pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la 
evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún 
caso se tolerará la colocación de obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o 
desecación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio (2,5 m.) 
quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más 
de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al 
que permita una compactación completa de la masa. 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, 
salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
 
- Compactación del hormigón. 
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de 
manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los 
encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa sin que 
llegue a producirse segregación. 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil 
(6.000) ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando 
de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone con tongadas, conviene 
introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacente, procurando mantener el aparato 
vertical o ligeramente inclinado. 
Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos 
puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y del 
tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez general. Como 
orientación se indica que la distancia entre puntos de inmersión debe ser la adecuada para producir en toda 
la superficie de la masa vibrar en muchos puntos por poco tiempo, a vibrar en pocos puntos más 
prolongadamente. 
Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el 
ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, 
suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de 
otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido el vibrador averiado. 
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- Juntas de hormigonado. 
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más normal 
posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con 
dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta 
resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie 
la dirección apropiada. 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 
suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja 
utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, 
pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el 
empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, 
antes de verter el nuevo hormigón. 
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los 
efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que 
sean incompatibles entre sí. 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la 
Dirección de Obra, para su VºBº o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de 
limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras 
previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no 
será nunca inferior a quince días (15). 
 
- Acabado del hormigón. 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 
defectos ni rugosidades. 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con 
mortero especial aprobado por la D. F del mismo color y calidad que el hormigón, para lo cual se pintará 
adecuadamente tras su puesta en obra. 
En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En 
ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco adecuar la dosificación en las 
masas finales del hormigón. 
 
- Hormigonado en tiempo lluvioso. 
En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad 
del hormigón. 
 
- Hormigonado en tiempo frío. 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y 
ocho horas (48) siguientes irá a descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 
centígrados. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
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medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no 
habrá de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. 
Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas se ha conseguido evitar dicha pérdida 
de resistencia, se realizarán los ensayos de información (Véase Instrucción E H E) necesarios para conocer 
la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 
Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y problemas de 
todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista. 
 
- Hormigonado en tiempo caluroso. 
Cuando el hormigonado se efectúa en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 
evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del 
hormigón. 
En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente 
húmedas las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales 
aprobadas por la Dirección de obra, para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer 
endurecimiento. 
Si la temperatura ambiente es superior a 40º C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización 
expresa de la Dirección de Obra. 
 
- Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que 
se prolongará a lo largo de un plazo, según el tiempo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 
Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete días 
debiendo aumentar este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y 
calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, 
alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un cincuenta por ciento 
(50%) por lo menos. 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 
mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer 
las cualidades exigidas en la Instrucción E H E. 
Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón en sacos, arena, u otros 
materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riesgos frecuentes. En estos casos, debe prestarse 
la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales 
solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias 
que disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la 
superficie del hormigón. 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 
recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el 
caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer 
período de endurecimiento la retención de la humedad inicial de la masa. 
Sea cual sea el procedimiento utilizado se empleará incluso los días festivos y fines de semana 
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mientras dure la época de curado. 
 
- Acabado de hormigón. 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 
defectos ni rugosidades. 
 
- Observaciones generales respecto a la ejecución. 
Durante la ejecución evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar 
daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la 
estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el Proyecto para la estructura en servicio. 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 
procesos de ejecución se ajusten en todos a lo indicado en el Proyecto. 
 
- Prevención y protección contra acciones físicas y químicas. 
Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su naturaleza, 
puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, en la ejecución de la obra, las 
medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al mínimo. 
En el hormigón se tendrá en cuenta no sólo la durabilidad del hormigón frente a las acciones físicas 
y el ataque químico, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos de las armaduras 
principales y estribos. 
En estos momentos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 
El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compactidad, impermeabilidad, 
trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la dirección de obra la utilización de 
aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción E H E, siendo opcional para ésta la 
autorización correspondiente. 
El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por 
Kilogramos (kg.) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su 
empleo. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o 
que presenten defectos. 
 
- Armaduras a emplear en hormigón armado. 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre sí mediante las oportunas 
sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede 
impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón y permitiendo a 
éste envolverlas sin dejar coqueras. 
Los empalmes y solapes serán los indicados en los planos, o en caso contrario se dispondrán de 
acuerdo con lo prescrito en la Instrucción E H E. 
La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro y mayor a un 
centímetro. 
La separación de las armaduras de la superficie del hormigón será por lo menos igual al diámetro de 
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la barra. 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá obtener de la Dirección 
de obra la aprobación de las armaduras colocadas. 
Todo lo dicho anteriormente es válido para las mallas electrosoldadas. 
 
4.4.11.- Encofrados. 
Los encofrados de los distintos elementos y sus uniones poseerán una resistencia suficiente para 
resistir acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso 
de hormigonado y especialmente las debidas a la compactación de la masa. 
Serán lo suficientemente estanco para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 
Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. 
Para facilitar esta limpieza de los fondos de muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte 
inferior de los encofrados correspondientes. 
Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, 
se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 
Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 
hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin 
peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón  resulten 
bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares (metálicos o plásticos) en las aristas exteriores del 
encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. Sin embargo será exigible la utilización de 
berenjenos para achaflanar dichas aristas en los casos en que se prevea en los planos o por orden de la 
Dirección de Obra. No se tolerarán imperfecciones mayores de 5 mm. en las líneas de las aristas. Su coste 
está incluido en el precio de m2 de encofrado. 
Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso 
de desencofrantes, con las precauciones pertinentes y los mismos no deberán contener sustancias 
perjudiciales para el hormigón. 
A título orientativo se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiaherentes 
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso 
de gasoil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. 
Los elementos constitutivos del encofrado se retirarán del hormigón sin producir sacudidas ni 
choques en éste. El encofrado se retirará cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria y 
prevista para la obra en servicio. 
Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda impedir el libre juego 
de las juntas de retracción o dilatación. 
Por otro lado se deberá realizar el desencofrado lo antes posible, para iniciar cuanto antes las 
operaciones de curado. 
 
4.4.12.- Morteros 
La arena cumplirá las condiciones señaladas en el artículo 3.2. 
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La dosificación de los morteros serán las siguientes, salvo orden en contrario de la Dirección 
Facultativa: 
 
- Mortero para las fábricas de ladrillo a cara vista: 
Mortero mixto de cemento blanco 1:1:6. 
220 kg de cemento blanco/m3 de mortero. 
0,165 m3de cal /m3 de mortero. 
0,980 m3 de arena /m3 de mortero. 
0,170 m3 de agua/m3 de mortero.  
 
- Mortero para enfoscado y lucido 
Mortero M450 también llamado M-160 y tipo 1:3. 
450 kg de cemento PA 350/m3 de mortero. 
0,975 m3 de arena /m3 de mortero. 
0,260 m3 de agua/ m3 de mortero. 
 
El amasado será mecánico y la consistencia plástica. 
 
4.4.13.- Fábrica de ladrillo 
Antes de su colocación en obra, los ladrillos deben ser saturados de humedad, aunque bien 
escurridos de exceso de agua, con objeto de evitar así el enclavamiento de los morteros. 
Deberá demolerse toda la fábrica en la que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido 
deficientemente a juicio de la Dirección Facultativa. 
El asiento de ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo 
plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. Se emplearán los aparejos que la Dirección Facultativa 
fije en cada caso. 
Los tendeles deberán ser menores a quince milímetros y las juntas no serán superiores a nueve 
milímetros en parte alguna. 
Para colocar ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de 
descansar, se echará mortero mixto 1:1:6 de cemento blanco en cantidad suficiente para que comprimiendo 
fuertemente sobre el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de junta 
señalados y el mortero refluya por todas partes. 
Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se sustituirá, 
empleando mortero nuevo, todo ladrillo deteriorado. 
 
4.4.14.- Tubería de PVC para saneamiento 
Se asentarán sobre el lecho del material granular de tal manera que el apoyo se realice en toda la 
longitud de su generatriz inferior para lo cual se ejecutarán pequeñas oquedades en la zona de las 
campanas. 
Las alineaciones en planta no presentarán desviaciones superiores al 5 por mil de la longitud del 
tramo. 
Se procederá a la nivelación tubo a tubo, mediante nivel automático. 
En el caso de pendientes superiores al 5%, se podrá autorizar la nivelación con niveletas. 
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La tolerancia exigida en nivelación será P/5 siendo la tolerancia en m/m y P la pendiente del tramo. 
4.4.15.- Pruebas en colectores de saneamiento 
Durante la ejecución y en todo caso, antes del relleno de la zanja, se someterán las obras a las 
pruebas precisas para comprobar el perfecto comportamiento de las mismas desde los puntos de vista 
mecánicos e hidráulicos, con arreglo al programa que redacte la Dirección Facultativa y teniendo en cuenta 
siempre que sea posible, los Pliegos y disposiciones vigentes. 
Como norma general se probarán todos los tramos del colector, incluidos los pozos de registro, 
debiendo hacerlo el Contratista previamente por su cuenta antes de la prueba general. 
Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de 
medida necesarios para realizar éstas, sin abono alguno. A este respecto para tubería hasta D600 se 
procurará utilizar globos hinchables para el taponado de los tramos a probar. Para mayor diámetro se 
recurrirá al cierre de los conductos con tabique, de ladrillo o bloque, sellado con yeso. 
A efectos hidráulicos las pruebas a que serán sometidas las canalizaciones y pozos de registro de 
saneamiento que vayan a transportar aguas unitarias o fecales, deberán ser sometidas a pruebas de 
estanqueidad en zanja. 
Para ello es factible hacerlo según dos modalidades con agua ó con aire. 
 
A.- Prueba de estanqueidad con agua. 
A.1.- Condiciones generales. 
La conducción se someterá a una prueba de estanqueidad de agua a presión por tramos. Se 
procederá antes de realizar la prueba a la obturación total del tramo. 
Los tramos de prueba estarán comprendidos entre pozos de registro o podrán incluir también el 
pozo de registro de aguas arriba. En ambos casos, si la conducción o el pozo de registro reciben 
acometidas secundarias, éstas quedarán excluidas de la prueba de estanqueidad. Es condición 
indispensable el poder realizar la obturación de las acometidas para realizar la prueba. 
La conducción debe estar parcialmente recubierta, siendo aconsejable el señalizar las juntas para 
facilitar la localización de pérdidas, caso de que éstas se produjeran. 
 
A.2.- Procedimiento. 
Realizada la obturación del tramo se pasará a realizar la prueba de estanqueidad, según proceda, 
de una de las dos formas siguientes: 
a) El tramo de conducción incluye el pozo de registro de aguas arriba. El llenado de agua se 
efectuará desde el pozo de registro de aguas arriba hasta alcanzar la altura de la columna de agua (h). Esta 
operación deberá realizarse de manera lenta y regular para permitir la total salida de aire de la conducción. 
b) El tramo de conducción no incluye pozo de registro. El llenado de agua se realizará desde el 
obturador de aguas abajo para facilitar la salida de aire de la conducción, y en el momento de la prueba se 
aplicará la presión correspondiente a la altura de la columna de agua fijada en la prueba (h). 
En ambos casos se dejará transcurrir el tiempo necesario antes de iniciarse la prueba para permitir 
que se estabilice el proceso de impregnación del hormigón. A partir de este momento se iniciará la prueba 
procediendo, en el caso A, a restituir la altura h de columna de agua y, en el caso B, a añadir el volumen de 
agua necesario para mantener la presión fijada en la prueba. Deberá verificarse que la presión en la 
extremidad de aguas abajo no supere la presión máximo admisible. 
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A.3.- Criterios de aceptación. 
Para la aceptación de la prueba se seguirá el siguiente método, que es el correspondiente a la 
normativa francesa (circular de 16-03-84 del Ministerio de Interior, Agricultura y Medio Ambiente). 
Período de impregnación: veinticuatro horas. 
Presión de prueba: 0,4 bar, equivalentes a una altura de columna de agua de 4 m., medida sobre 
solera de conducción en el pozo de registro de aguas arriba. 
En ningún caso la presión máxima será mayor de 1 kg/cm2. 
La prueba será satisfactoria si transcurridos treinta minutos de aportación en litros para mantener el 
nivel no es superior a: 
V < D2 (m).x L (m.) litros 
 
VOLUMEN MAXIMO ADMISIBLE PARA DAR VALIDA UNA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE 
CONDUCCION DE SANEAMIENTO. 
 
DIAMETRO (mm) LITROS/30 MINUTOS 
para 50 ml de conduc. 
  
300 15,0 
400 25,0 
500 40,0 
600 55,0 
800 100,0 
1.000 155,0 
1.200 225,0 
1.400 305,0 
1.600 400,0 
 
La expresión anterior corresponde a un 4 por mil del volumen contenido en el tramo probado. 
Se tendrá en cuenta una aportación de agua suplementaria por pozo de registro de: 
Vp = 0,5 litros/m2 pared de pozo 
 
 
 
Para conducciones de D > 1.200 mm se obturará el tramo de conducción a probar sin incluir los 
pozos de registro y se realizará la prueba de manera directa sin respetar el período de impregnación. La 
DIAMETRO INTERIOR 
DEL POZO (M) 
LITROS/30 MINUTOS POR CADA 
M. DE ALTURA DE POZO 
  
1,00 0,4 
1,10, 0,5 
1,20, 0,4 
1,40 0,8 
1,60 1,0 
1,80 1,3 
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prueba será satisfactoria si transcurridos treinta minutos los volúmenes de aportación en litros para 
mantener la presión inicial, 0,4 bar, son menores que los fijados en la fórmula anterior. En caso contrario 
podrá efectuarse de nuevo la prueba respetando el período de impregnación de veinticuatro horas y 
controlando nuevamente la aportación transcurridos treinta minutos. 
Todas estas pruebas se entienden sin localización en fugas, que, de aparecer, serán reparadas, 
independientemente de la tolerancia fijada. 
 
B.- Prueba de estanqueidad con aire. 
B.1.- Condiciones generales. 
La prueba de estanqueidad mediante aire a presión se efectúa sobre tramos de conducción sin 
incluir pozos. 
Se puede realizar una vez hechos los orificios de las acometidas, pero garantizando su cierre 
perfecto para evitar pérdidas de aire de dichos puntos. 
Esta prueba se puede aplicar hasta conductos de diámetro 900 mm., no siendo recomendable para 
diámetros superiores. 
 
B.2.- Procedimiento. 
1. - Limpiar el tramo de conducción que se va a probar, especialmente la zona donde van a situarse 
los balones neumáticos de cierre. Estos balones deberán inflarse a la presión interna marcada por el 
fabricante. 
2. - Introducir aire lentamente en el tramo a probar hasta que la presión interna sea de 0,27 kg/cm2. 
3. - Una vez obtenida esta presión, dejar estabilizar el aire en cuanto a su presión y lo menos 
durante dos minutos, introduciendo la cantidad de aire estrictamente necesaria para mantener temperatura, 
por la presión de, kg/cm2. 
4. - Después de estabilizar la presión y la temperatura se debe permitir disminuir la presión hasta 
0,24 kg/cm2. 
La prueba consistirá en comprobar que el tiempo empleado en descender la presión hasta 0,17 
kg/cm2 es superior a un valor “t” dado. O lo que es lo mismo, que dentro de un tiempo “t”, la presión no 
descienda más de 0,07 kg/cm2. 
 
B.3.- Determinación del tiempo “t”. 
I.- Para diámetros iguales o inferiores a 600 mm. 
 
1.- Se obtendrá el parámetro A, de superficie interior del tramo a probar. 
 
D = Diámetro interior de la conducción en mm. 
L = Longitud del tramo a probar en m. 
C = Cte. = 1.000. 
 
A
D(mm)xL(m)
1000(m2 )
=  
2.- Se obtiene el caudal de fuga Q. 
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Q = 0,001 x Am3/mm. 
 
3.- Se comprueba si: 
 
a) Q = < 0,06 
b) 0,06 < Q < = 0,1 
c) Q > 0,1 
 
4.- Si Q = < 0,06 m3/min., el tiempo “t” (seg.) permitido para descender 0,07 kg/cm2 es  
t
D2(mm)xL(m)
31250
(seg)=  
 
II.- Para diámetros superiores a 600 mm. 
La longitud máxima a probar en cada caso será: 
 
D 700 mm. 45 m. 
D 800 mm. 40 m. 
D 900 mm. 35 m. 
 
El tiempo “t” (seg.), permitido para descender 0,07 kg/cm2, es 
 
t
D2(mm)xL(m)
31250
(seg)=  
 
B.4 Tablas de tiempos. Criterios de aceptación. 
Se adjunta una Tabla de referencia de los tiempos durante los cuales no deben descender la 
presión en más de 0,07 kg/cm2 (de 0,24 kg/cm2 a 0,17 kg/cm2), todo ello según diámetros interiores y varias 
longitudes de prueba. 
Prueba con aire a presión (0,24 kg/cm2). 
 
TIEMPO (min.: seg.) DURANTE EL QUE LA PRESION NO PUEDE DESCENDER MAS DE 0,07 
kg/cm2 DIÁMETRO DE LA CONDUCCION (mm.) 
LONGITUDES 
DE PRUEBA (m.) 300 400 500 600 700
 
800 900
25 2:00 3:33 5:33 8:00 10:53 14:13 15:18
35 2:48 4:58 7:46 10:12 11:54 14:13 15:18
40 3:12 5:41 8:30 10:12 11:54 14:13 
45 3:26 6:24 8:30 10:12 11:54  
50 4:00 6:48 8:30 10:12  
60 4:48 6:48 8:30 11:31  
70 5:06 6:48 9:20 13:26  
80 5:06 6:48 10:40 15:21  
90 5:06 7:40 12:00 17:17  
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100 5:06 8:32 13:20 19:12  
 
4.4.16.- Elementos prefabricados. 
En el elemento base deberán ejecutarse los taladros y juntas de goma definidos en listado de 
materiales con las dimensiones indicadas en ellos. 
El elemento base del pozo de registro se asentará en toda la superficie de su base sobre un lecho 
de material granular (gravilla 5-8 mm.) de 12 cm de espesor. 
Deberá quedar a una cota tal que el eje de sus orificios coincida con el eje de las tuberías que 
acometen. 
Quedará perfectamente aplomado para lo cual y en el caso de pendientes de los colectores que 
acometen sean superiores al 5%, se ejecutará la bancada o cuna del pozo con esta pendiente. De esta 
forma el trazado en alzado del colector presentará un cambio de pendiente a la entrada del pozo y otro a la 
salida. 
Para la ejecución de la cuna o bancada se emplearán encofrados flexibles que permitan radios tales 
que den continuidad al colector a través del pozo, siendo su sección la definida en planos. Una vez 
encofrado se procederá al hormigonado de la cuna con hormigón H-200. 
Efectuando el desencofrado se procederá a la formación de la media caña de la cuna con mortero 
rico en cemento, siendo su acabado pulido al temple con cemento. 
El precio de la cuna está incluido en el suministro y colocación del módulo base del pozo de registro. 
Los elementos recrecidos y conos se montarán sobre el elemento base, intercalando entre ellos 
juntas de goma que garanticen la estanqueidad del conjunto. 
La tolerancia en el desplome del pozo será inferior al 0,5 por mil de su altura. 
 
4.4.17.- Pates trepadores. 
La colocación de los pates trepadores se ejecutará introduciéndose a presión en orificios 
practicados al efecto. Estos orificios se ejecutarán mediante taladro sobre el hormigón existente y tendrán 
las dimensiones especificadas por el fabricante o los que dicten en su caso la Dirección de Obra. 
Los pates se anclarán mediante la utilización de resinas epoxídicas o morteros de ligera expansión. 
Los pates una vez colocados quedarán perfectamente alineados tanto vertical como horizontalmente 
dentro del pozo de registro. 
La separación entre pates será de 30 cm., colocando el primero de ellos a 50 cm del acceso al pozo 
de registro. 
La colocación de los pates se hará de tal forma que la presión ejercida para su introducción en los 
orificios taladrados no cause ningún desperfecto en el propio pate. 
Los pates trepadores serán sometidos a pruebas de tracción y presión vertical una vez colocados en 
los registros. 
La fuerza mínima a la que serán sometidos a tracción será de 400 kg., no permitiéndose como en el 
caso anterior ni arrancamientos ni movimientos de los pates trepadores. 
Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de 
medida necesarios para realizar éstos, sin abono alguno ya que su coste está incluido en los precios de 
colocación. 
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4.4.18.- Elementos pasamuros de PVC para saneamiento. 
Cuando se emplee tubería de PVC en conducciones de saneamiento, la unión con pozo de registro 
u obra de fábrica, prefabricada o ejecutada “in situ”, deberá ser elástica utilizando para ello el manguito 
pasamuros. Este manguito se embutirá en el hormigón. Si la obra de fábrica se construye “in situ”, el 
manguito se embutirá en el propio hormigonado vigilando especialmente la no formación de coqueras, 
huecos o poros en la parte inferior del mismo. En el caso de utilizarse en pozos prefabricados, se colocará 
el manguito en el orificio que a tal efecto presenta el pozo, una vez colocado se procederá el relleno 
mediante mortero expansivo del espacio libre entre el manguito y el contorno del orificio. 
Todas las operaciones necesarias para esta colocación del manguito se consideran incluidas en el 
precio del pozo, o de la propia junta si así se especifica en Presupuesto. 
 
4.4.19.- Impermeabilizaciones a base de pinturas 
La impermeabilización de los paramentos exteriores de registros y alzados de muros de acuerdo a 
Planos, se efectuará con productos de base cementosa tipo Heidy K-11 o similar. 
 
4.4.20.- Bordillos y caces 
Los bordillos, piezas de entronque y losas de vado de hormigón son elementos prefabricados de 
hormigón que se utilizan para delimitación de calzadas, aceras, isletas, paseos y otras zonas. 
Pueden estar constituidos en su integridad por un solo tipo de hormigón en masa o estar 
compuestos por un núcleo de hormigón en masa y una capa de mortero de acabado en sus caras vistas. 
Los bordillos previstos en este proyecto son: 
 
• Bordillo calizo calatorao 12-14x25 
• Bordillo prefabricado bicapa cuarzo Tipo T1 20 cm. alto x 12 cm. ancho 
• Bordillo prefabricado tipo jardín Tipo J1 20 cm. alto x 8 cm. ancho 
• Las piezas de entronque Tipo T1 de 35 cm de largo x 35 cm ancho x 21 alto 
• Losas de vado de 50 cm de largo x 25 cm de ancho x 6 cm de alto 
Se colocarán sobre una solera de homigón HM-20/P/20/IIa 
MATERIALES. 
Se debe cumplir lo dispuesto en P.G.3. Art. 570.2. Se utilizará un mortero especificado como M-450 
en el P.G.3. Art. 611.3 
Los bordillos serán prefabricados de hormigón, con la forma y dimensiones especificadas, y con 
doble tratamiento bicapa de cuarzo. 
El hormigón a utilizar será del tipo HM-20/P/20/IIa o superior, tanto en el bordillo prefabricado como 
en el lecho de asiento, contrabordillo. 
Las caras vistas del bordillo serán vibradas, lisas y exentas de coloraciones extrañas, coqueras u 
otros defectos. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 
mm.). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón cuyas dimensiones figuran en los planos, 
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pudiendo según ellos, estar acompañadas de rígola lateral. El hormigón de apoyo será H200. Las piezas 
que formen el bordillo serán iguales y estarán enteras sin presentar roturas de ninguna clase. Se colocarán 
dejando un espacio entre ellas de 5mm. relleno por mortero del mismo tipo que el asiento. Una vez 
terminada la colocación y unión entre piezas quedará el bordillo perfectamente limpio y sin resto ninguno de 
mortero y la alineación en planta y alzado deberá ser perfecta, debiendo haberse ejecutado con cordel y 
piquetas. 
 
4.4.21.- Subbase regular 
Su ejecución se ajustará fielmente a lo especificado para “Ejecución de las Obras” y “Tolerancias” 
del art.500 del PG.3, siendo exigible el empleo de motoniveladora de una potencia mínima de 120 CV en el 
extendido y refino, y rodillo vibrante de 8 T en la compactación. 
 
4.4.22.- Zahorra artificial 
La compactación de cada tongada será del 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
modificado. 
El apisonado se ejecutará longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores, con un solape 
en cada recorrido no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactado. 
El resto de especificaciones se ajustará fielmente al artículo 501 del PG-3 del MOPU (1.975). 
 
4.4.23.- Macadam 
La extensión del árido grueso se realizará de manera uniforme, tomando las precauciones 
necesarias para evitar su segregación o contaminación. 
Inmediatamente después se procederá a su compactación, ejecutándose el apisonado 
longitudinalmente comenzando por los bornes exteriores, con un solape entre dos recorridos consecutivos 
que será marcado por la Dirección de la obra. 
Una vez que el árido haya quedado perfectamente encajado, se procederá a las operaciones 
necesarias para rellenar sus huecos con el material aceptado como recebo. La humectación de la superficie 
se realizará de manera uniforme y las zonas que no hayan quedado suficientemente rellenas se tratarán 
manualmente con cepillos. 
La restantes especificaciones y tolerancias se ajustarán a lo prescrito en el artículo 502 del PG-3 del 
MOPU (1.975). 
 
4.4.24.- Tratamientos superficiales  
La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, sin segregaciones y con la 
pendiente adecuada. 
La ejecución de cada tratamiento superficial se ajustará fielmente a lo especificado para equipo 
necesario, ejecución de las obras, tolerancias y limitaciones en el artículo 532 del PG-3 del MOPU con las 
dosificaciones y dotaciones indicadas en el capítulo anterior del presente Pliego. 
 
4.4.25.- Mezcla bituminosa en caliente 
Su ejecución se ajustará fielmente a lo especificado para equipo necesario, ejecución de las obras, 
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tolerancias y limitaciones del artículo 542 del PG.3 del MOPU (1.975). 
La mezcla no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de  
asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos. 
La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, comprobando en todo 
caso que la temperatura de la mezcla que quede sin extender no baja de la prescrita. 
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se observe 
que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos, y 
se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada. 
La densidad obtenida será por lo menos el noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida por el 
método Marshal según la Norma NLT.159/75. 
Se procurará que las juntas transversales de capas superficiales queden a un mínimo de cinco 
metros (5m.) una de otra y que los longitudinales queden a un mínimo de quince centímetros (15cm.) una de 
otra. 
Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada podrá darse al tráfico la zona 
ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa de temperatura ambiente.   
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo: 
 La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Ingeniero Director 
de las obras la correspondiente fórmula de trabajo para cada tipo, estudiada en laboratorio y verificada en la 
central de fabricación. 
 
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 
 
- La identificación y la proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después 
de su clasificación en caliente. 
- La granulometría de los áridos combinados, inluido el polvo mineral, por los tamice 40; 25; 20; 12,5; 
8; 4; 2; 0,500; 0,250; 0,125; y 0,630 mm de la UNE- EN 933-2. 
Tipo y características de ligante hidrocarbonado. 
- La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida 
a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del 
ligante hidrocarbonado. 
En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado. 
La densidad mínima a alcanzar. 
 
 También se señalarán: 
 
- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el 
ligante. 
- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se 
introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince 
grados Celsius (15º C). 
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- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima no 
deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180º C), salvo en centrales de tambor secador-
mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius (165º C). Para 
mezclas bituminosas de alto módulo las temperaturas anteriores se aumentarán en diez grados (10º 
C); para las mezclas drenantes dichas temperaturas deberán disminuirse diez grados (10º C) para 
evitar posibles escurrimientos del ligante. 
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte. 
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.  
 
 Para la dosificación final del ligante hidrocarbonado se tendrán en cuenta los materiales disponibles, 
la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios siguientes: 
 
En mezclas densas, semidensas y gruesas, el análisis de huecos y la resistencia a la deformación 
plástica empleando el aparato Marshall, según la Norma NLT-159, aplicando los criterios de la Tabla. 
En capas de rodadura e intermedia, el análisis de la resistencia a la deformación plástica mediante 
la puesta en ensayo de laboratorio, según la Norma NLT-173, debiéndose obtener que la máxima velocidad 
de deformación en el intervalo de 105 a 120 minutos no sea superior a 15 micrómetros por minuto (mc/min). 
Para todas las mezclas se comprobará la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones 
de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el apartado 
542.9.3.1. del presente art. 542. 
 
TABLA 
CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 
EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL 
 
CARACTERÍSTICA  
Nº de golpes por cara 75 
Estabilidad (KN) >12,5 
Deformación (mm) 2-3,5 
Huecos en mezcla (%) 
Capa de rodadura 
Capa intermedia 
Capa de base 
 
4-6 
5-8 
6-9 
Huecos en áridos (%) 
Mezclas –20 
Mezclas –25 
 
≥14 
≥14 
 
 
 En cualquier circunstancia, se comprobará la adhesividad árido-ligante. Para ello en las mezclas 
densas, semidensas y gruesas, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la 
NLT-162, no rebasará el veinticinco por ciento (25%). 
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 En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior al 4,75% de la masa 
sobre el total de árido seco (incluido el polvo mineral), en capas de rodadura, al 4,0% en capa intermedia, y 
al 3,5% en capas de base. 
 La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, a una viscosidad del ligante 
hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190 cSt. 
 Las temperaturas orientativas serán de un máximo en la fabricación de 170 °C y un mínimo de 
llegada a obra de 135°C, con un mínimo para iniciar la compactación de 120 °C. 
 
Aprovisionamiento de áridos 
 
 Antes de iniciar la producción de la mezcla, el volumen mínimo de áridos acopiados deberá ser el 
suficiente de cada fracción, para fabricar una cantidad de mezcla no inferior al cincuenta por ciento del total. 
 
 
4.4.26.- Pavimento de hormigón 
Su ejecución se ajustará a lo especificado en el artículo 550 del PG-3 del MOPU. 
Las juntas transversales se situarán con una distancia variable entre 3,5 y 4,5 m. Y con una 
inclinación 1/6 con respecto al eje del camino, como figura en el plano correspondiente. 
Las juntas podrán ejecutarse en fresco o por serrado de hormigón endurecido. El cajeado tendrá 
una anchura inicial no inferior a 6 mm y será sellado. 
El espesor de la capa será la especificada en planos y presupuesto. Y el pavimento en su superficie 
se regleará de forma que se obtenga un macrotextura rugosa y una microtextura áspera sin segregación y 
con las pendientes adecuadas. 
 
4.4.27.- Pavimento de Adoquines de hormigón 
El pavimento se realizará con piezas de hormigón imitando los adoquines de piedra. Se colocarán 
sobre una capa de asiento de arena (arena cohesiva de trituración) con un espesor de 3 a 5 cm 
perfectamente nivelada. La capa de asiento debe permitir la compactación del pavimento de adoquines al 
mismo tiempo que se rellenan las juntas con arena fina que sellará la abertura y garantizará la transmisión 
de cargas entre las piezas. 
En la zona central por donde circula el agua los adoquines se montaran sobre una capa de mortero, 
en un ancho mínimo de dos hiladas de adoquines. 
El color y textura definitiva será determinada por la Propiedad, así como la trama elegida y las 
diferentes posibilidades de disponer las piezas. 
 
4.4.28.- Pavimento de piedra natural 
Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm. de arena; sobre 
ésta irá extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 mm. de espesor, cuidando que 
quede una superficie continua de asiento del solado. 
Previamente a la colocación de las baldosas de piedra y con el mortero fresco, se espolvoreará éste 
con cemento. 
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Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se 
vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm., respetando las juntas previstas 
en la capa de mortero si las hubiese. 
Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento, coloreada con la misma tonalidad que las 
baldosas. Para el relleno de juntas y una vez seca, se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la 
superficie. 
Control: 
Se realizará un control cada 100 m². 
Será condición de no aceptación: 
La colocación deficiente del pavimento. 
Cuando el espesor de la capa de arena o mortero sea inferior al especificado o tenga 
distinta dosificación. 
Cuando no exista lechada en las juntas. 
Variaciones de planeidades superiores a 4 mm. o cejas superiores a 1 mm., medidas con 
regla de 2 m. 
Pendientes superiores al 0,5%. 
 
4.4.29.- Pavimento de cantos rodados 
Sobre el soporte seco se extenderá el mortero de cemento, hasta conseguir una capa de 5 cm. de 
espesor. 
Una vez seco el mortero, se asentarán sobre él y nivelarán las piedras que forman el pavimento, 
hasta conseguir el perfil indicado en la Documentación Técnica, con pendiente mínima de 2%. 
Sobre las juntas se extenderá la lechada de cemento con arena, procurando que queden bien 
rellenas. 
El pavimento deberá regarse con 9 litros de agua por m², manteniéndolo cerrado al tránsito y 
humedecido durante 15 días. 
Se eliminarán los restos de lechada y se limpiará su superficie. 
Este pavimento irá contenido por bordillos enterrados o nivelados. 
Control: 
Se realizará un control por cada 100 m². 
Se realizarán controles en el replanteo, tamaño de la grava y ejecución. 
Será condición de no aceptación: 
Los trazados, alineaciones y pendientes distintos a los especificados en la           
Documentación Técnica. 
Cuando la grava sea de distinto tamaño, con una tolerancia de ± 1 cm. 
Cuando el espesor de la capa de mortero sea inferior al especificado o de distinta 
dosificación o mal fraguado. 
 
4.4.30.- Boca de riego con arqueta 
La boca de riego con arqueta, con hidrantes enterrados y cierre elástico, se conectará al 
abastecimiento mediante tubería de 65 mm. La tapa de la arqueta deberá  quedar a nivel de la tierra 
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vegetal. 
 
4.4.31.- Imbornales y rejillas 
Los imbornales o sumideros tienen por finalidad la incorporación de las aguas superficiales a la red 
y van protegida por una rejilla para impedir la introducción de elementos sólidos que puedan producir 
atascos.  
La forma y dimensiones de los imbornales y sumideros, así como los materiales a emplear en su 
construcción, serán los definidos en los planos. 
El sumidero está formado por un elemento prefabricado de hormigón del tipo HA-30/P/40/H o 
superior, paredes de 8 cm. de espesor y de dimensiones internas de 75 x 30 x 40 cm. La salida se 
conectará con tubería de saneamiento de PVC de 200 mm. al pozo de registro de pluviales mas cercano. 
La rejilla y marco serán de fundición dúctil  de 46 x 91 cm., según norma de la MANCOMUNIDAD. 
Después de la terminación de cada unidad, se procederá a su limpieza total, eliminando todas las 
acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales 
acumulaciones hasta la Recepción Definitiva de las obras. 
 
4.4.32.- Válvulas y ventosas 
Suministro de unidades, según tipo y características, sin defectos superficiales de fabricación o de 
transporte. Manipulación y almacenamiento según prescripción del fabricante. 
Recopilación de copia de solicitud y aceptación del suministro del material por el Contratista y el 
Proveedor, respectivamente, con albarán de recepción. Certificado de Fabricación y Pruebas de los lotes 
suministrados. 
Certificado de Calidad AENOR. 
Identificación de las válvulas con grabado exterior del diámetro y presión máxima de trabajo, para 
válvulas sometidas a presiones superiores a 600 kPa. 
Examen visual del aspecto general, sin que se aprecien defectos de fabricación o de transporte. 
Ensayos de pruebas de estanqueidad y comprobación de características técnicas exigibles en 
cuanto a materiales, espesores, etc. 
El coste de dichos ensayos y pruebas de recepción será por cuenta del Contratista. 
 
4.4.33.- Canalización eléctrica 
Las arquetas siempre irán en aceras si las hubiera y la altura H será la que resulte de la zanja tipo 
correspondiente. 
Se efectuará en levante de ½ asta con ladrillo macizo o prefabricados de hormigón según normas  
La tapa será de fundición y con el anagrama IBERDROLA 
El marco será de fundición, según normas IBERDROLA 
Se colocara en todos los tubos tapones de PVC (110-160 talleres VIJUAN) según normas NIDSA 
5.59.80.02. 
Las arquetas tendrán capacidad suficiente para albergar a un hombre en su interior, en el momento 
de tendido de los cables y la confección de empalmes. 
Las cotas en cm. 
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Dosificación del hormigón 200 Kg/cm2 
Cinta de señalización PVC Nidsa 15-44-1 será facilitada por IBERDROLA. 
Se utilizarán tubos de PVC corrugado exterior liso interior de 160 mm de diámetro 2,2 mm, espesor  
H Pamplona: 
-En acera parte superior del tubo 0,8 m 
-En calzada parte superior del tubo 1,00 m. 
Resto de la distribución: 
-En acera parte superior del tubo 0,6 m 
-En calzada parte superior del tubo 0,8 m. 
*Nota: el contratista tiene la obligación de comunicar a fuerzas eléctricas de Navarra con la debida 
antelación a la fecha de inicio de las obras para que se persone, en el lugar un responsable de 
IBERDROLA, lleve control de las mismas y las apruebe definitivamente mediante el correspondiente 
documento de recepción de obra. En caso contrario IBERDROLA. no se hará cargo de las canalizaciones 
construidas y por tanto no realizará el tendido de líneas eléctricas por las mismas. 
 
4.4.34.- Conducción telefónica 
Objeto: La presente norma técnica tiene por objeto determinar las características geométricas, 
funcionales y estructurales de las canalizaciones subterráneas y elementos a ellas asociados, que 
constituyen el soporte de las redes de distribución en urbanizaciones y polígonos industriales. 
Se realiza esta norma técnica para repercutir, respecto al método de construcción núm. 434013, las 
modificaciones derivadas de las nuevas necesidades de las redes de cables y elementos de distribución, sí 
como de la vigencia de la instrucción EHE para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado, al tiempo que se incorporan nuevos diseños de elementos de obra civil (pedestales, tapas, etc.) y 
otras modificaciones derivadas de la utilización de la segunda edición. 
Arquetas y registros: La arqueta tipo H junto con otros modelos como las H-II-N y H-II-AS, se 
unifican en el tipo H-II por las escasas diferencias que se obtienen. La arqueta H-III es de hormigón en 
masa.  
Las posibles utilidades de esta arqueta son: 
1. Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. Pueden tener empalme, recto o múltiple. 
2.-Curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que el numero de pares del cable no sea  
superior a 150 para calibre 0,405, 100 para 0,51, 50 para 0,64 y 25 para 0,9; si el empalme es  
múltiple tampoco superará dichos límites, la suma de los pares de los cables en el lado ramificado  
del empalme.Para un número de pares superior a los citados se optará entre emplear arqueta tipo H  
curvando en la canalización mediante codos o emplear arqueta tipo D. 
3.- Simultáneamente a la utilidad 1, o a la 2 o a ambas, dar paso, con cambio de dirección en su  
caso, a uno o dos grupos de acometidas. 
4.- Simultáneamente a cualquiera de las anteriores, distribuir acometidas para las parcelas más.  
Si la necesidad exclusiva a atender fuera la 3 o la 4 o a ambas, no se construirá la tipo H sino la M,  
si el número de conductos es 2. 
5.- Dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas o a un muro o valla, en la  
cual se ubica el armario o el registro empotrado que efectúa dicha distribución. 
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Arqueta tipo M: se construirá de hormigón en masa, salvo la tapa que tiene armadura mínima. 
Esta arqueta cumplirá dos funciones:  
- Se utilizará para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas, a la vez que puede dar paso  
a uno o dos grupos de acometidas para atender, mediante nuevas arquetas tipo M, a sucesivas  
parcelas. 
Su función, por tanto puede quedar cubierta en algunos puntos, por la presencia de una arqueta tipo  
H o incluso una tipo D, en cuyo caso de hace necesario construir una tipo M. 
- Registro en parcelas. Para paliarla y considerable dispersión de una red de este tipo, generalmente 
se construirán adosados o lo más próximo posible a los registros de parcelas contiguas, con lo que 
la canalización que llega a ellos lo tendrá que bifurcarse en las proximidades de los registros. 
 
La unión del registro con el punto elegido para la entrada a las viviendas o parcelas, se efectuará en 
el momento de su construcción, mediante un tubo de PVC de diámetro 40 que transcurrirá por las zonas de 
las parcelas lo más aislada posible. Este tubo por consiguiente, no se instalará en donde no se realice la 
acometida, aconsejándose que valla protegido con hormigón o mortero de cemento, hasta el acceso as las 
viviendas. 
Pedestales: Los pedestales van asociados a las arquetas tipo H, según el caso; la arqueta y el 
pedestal se unen mediante canalización 8 diámetro 63 en el caso de armario de interconexión y 6 diámetro 
63 en de distribución de acometidas. La ruta de canalización queda independizada, pues el emplazamiento 
del pedestal, el cual debe situarse de modo que quede resguardado y pegado a vallas, paredes, verjas, etc. 
La distancia desde el pedestal a la arqueta de la que depende será la menor posible dentro de los 
condicionantes del proyecto y nunca superior a 40m. 
Se tendrá muy en cuanta que, como se indica, los 15cm que el pedestal sobresale serán medidos 
respecto al nivel definitivo que valla a tener el terreno o el pavimento en esta zona. 
El hormigón a emplear será en masa, de resistencia característica fck. = 150Kp/cm2 y de 
consistencia seca o plástica, compactándose por vibrado. a estos efectos, se considerará pedestal la zona 
de codos y canalización la zona de tubos. 
La zanja puede presentar algún punto anguloso pero no los tubos, los cuales adaptarán las 
correspondientes curvas propias de su elasticidad, garantizándose, en todo caso, los recubrimientos 
laterales. 
A los codos de la capa superior se les cortarán 93 mm. De su extremo recto. 
Se comprobará que la superficie del pedestal y la de la plantilla quedan horizontales y enrasadas; la 
horizontalidad se comprobará mediante nivel de burbuja dispuesto sucesivamente sobre las dos diagonales 
del rectángulo. 
Entre el hormigonado y la retirada del encofrado y colocación del armario transcurrirán como mínimo 
3 días. 
No se realizarán empalmes en los armarios. En caso de ser necesarios, se ubicará el empalme en la 
arqueta asociada al pedestal en cuestión. 
Solo se permitirá una salida directa (2 tubos) desde el pedestal sin tener que pasar por la arqueta a 
la que va asociado. 
Los cuatro vástagos para la fijación del armario deberán quedar perfectamente perpendiculares a la 
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superficie horizontal del pedestal, cuidando especialmente de que las partes roscadas queden 
perfectamente limpias. 
Pedestal para armario de distribución de acometidas: Este pedestal va asociado a una arqueta tipo 
H y sobre él se colocará el armario correspondiente, descrito en la Especificación de Requisitos ER f4.004 
“Armario de distribución para urbanizaciones”. 
Por la pared transversal con ventanas de 25 x 25 cm. Saldrán hacia el pedestal 6 conductos  
diámetro 63 si no hay salida directa, o bien 4 diámetro 63 si la hay. 
El armario para distribución de acometidas puede no ir sobre pedestal, síno alojado en un muro o valla, en 
cuyo caso el número de conductos que entran por la parte inferior del armario para dirigirse a la arqueta 
puede ser 4 ó 2, de acuedo con las necesidades, si el armario tiene otras salidas, que a través del muro o 
valla, atienden directamente a los usuarios. 
 
4.4.35.- Instalación de gas natural 
En el proyecto se define la canalización necesaria para el suministro de gas en las calles del pueblo. 
Estas canalizaciones se conectarán con las redes de distribución existentes. 
Los materiales relacionados con la parte de obra mecánica (tubería, accesorios, válvulas, tapas de 
arqueta, etc.) cumplirán con las especificaciones de Gas Navarra para lo cual una copia de los certificados 
de materiales será remitida a Gas Navarra.  
Todos los trabajos de obra civil, así como el suministro de los materiales necesarios para su 
ejecución, como arena, hormigones, todo-uno, tubos de hormigón centrifugado para arquetas, etc., serán 
por cuenta de la empresa adjudicataria de la obra, incluida la colocación de cintas de señalización y las 
tapas de registro. 
Las separaciones básicas entre generatrices exteriores con espectro a otros servicios enterrados 
serán las siguientes: 
- Cruces 0.20m mínimo 
- Paralelismos: conducciones de naturaleza diversa 0.40m mínimo, conducciones de agua: 0.75m 
mínimo 
- En zona de arbolado, la separación al eje de la planta será como mínimo de 1.00m 
- A los muros de edificio, sótanos, etc será de 2.00m 
- Se deben considerar las siguientes trabajos a realizar sin exclusión de los que pudieran surgir  
   durante la marcha de la obra: 
- Apertura de zanja hasta una profundidad tal que una vez finalizada la pavimentación quede un  
    recubrimiento de 0.80m entre la generatriz superior de la tubería y la rasante definitiva del   
    pavimento. 
- Regularización del fondo de zanja 
- Suministro y colocación de cama de asiento y pretapado con material arenoso, exento de piedras  
    que pudieran dañar el politileno 
- Protección de hormigón en cruces con otros servicios cuando la separación de ambos sea menor   
   o igual a 0.40m 
- Relleno final de zanja con todo-uno, y compactado hasta el 95% del Proctor Modificado 
- Colocación de una segunda banda de señalización a 0.30m por debajo de la rasante  
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    Gas Navarra S.A. supervisara los trabajos de obra mecánica y civil de la red y confeccionará la 
documentación de obra incluyendo los planos as-built. 
CONDICIONES GENERALES 
Deberán ponerse en contacto con las oficinas de ENAGAS, S.A. en el teléfono 948-31.79.61 (D. 
Jesús Martínez), cuarenta y ocho horas antes del inicio de cualquier trabajo, con el fin de disponer de 
personal de vigilancia para garantizar que en ningún momento se realizan operaciones que pongan en 
peligro la integridad del Gasoducto y en consecuencia de las personas implicadas. 
No se podrá realizar ningún trabajo en una zona de 5 metros a cada lado del eje del Gasoducto, sin 
la presencia del personal de ENAGAS, S.A. 
Dos metros antes y dos después del cruce con el Gasoducto, los trabajos se realizarán a mano, no 
permitiéndose el empleo de maquinaria. 
Durante la realización de las obras, queda terminantemente prohibido el paso indiscriminado de 
maquinaria por encima del Gasoducto, para lo cual y una vez definida la traza, se pondrán estacas a ambos 
lados del eje, a una distancia de dos metros a cada lado del mismo, a partir de los cuales no se permitirá el 
paso de ningún tipo de vehículo ni el acopio de material. 
Previa a cualquier actuación deberá comprobarse la situación exacta de la tubería, realizando catas 
si fuera necesario, las cuales se harían a mano, con el fin de materializar sobre el terreno con estacas el 
trazado de la conducción enterrada. 
Teniendo en cuenta que, durante las obras, el Gasoducto esta en servicio, se deberán extremar las 
medidas de precaución para evitar que el mismo sufra cualquier desperfecto. 
Como medida de seguridad adicional, mantendremos una estricta vigilancia de las obras con el fin 
de evitar que se realicen operaciones que pongan en peligro la integridad del Gasoducto y en consecuencia 
de las personas. 
Todos los caminos que crucen el Gasoducto y que sean susceptibles de ser utilizados por 
maquinaria o cualquier otro tipo de vehículo, deberán protegerse con losa de hormigón de las características 
que se detallan en la documentación que les adjuntamos. (Plano tipo D-O-601). 
La longitud de la losa de hormigón, será igual a la del camino a habilitar, más un metro a cada lado 
del mismo, a contar desde el borde inferior del talud. 
En modo alguno quedan modificados los puntos indicados en la Concesión Administrativa, otorgada 
por resolución del Ministerio de Industria y Energía, y que son: 
I.- Prohibición de efectuar trabajos de cava, arada u otros análogos, a una profundidad superior a 50 
cm. así como plantar árboles o arbustos de tallo alto, a una distancia inferior a dos metros y medio, a contar 
desde el eje del Gasoducto, a uno y otro lado del mismo. 
II.- Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno 
que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento del Gasoducto y sus elementos anejos, a una distancia 
inferior a 10 metros del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo. 
Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones 
que, para cada caso, fije el Órgano Competente de la Administración. 
III.- Libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o 
renovar las instalaciones, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen. 
La compactación se realizará de manera que quede garantizado que, en ningún momento, y debido 
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a las vibraciones, la velocidad de las partículas en el emplazamiento del Gasoducto supere los 30 mm/seg. 
Cualquier servicio necesario, no contemplado en los presentes Planos y que pueda afectar a 
nuestro Gasoducto, será objeto de otro tratamiento, una vez tengamos conocimiento del mismo. 
Cualquier variación al Proyecto se hará teniendo en cuenta nuestras instalaciones y respetando en 
todo momento la situación inamovible de las mismas, guardando la distancia de seguridad adecuada. 
Los cruces que se efectúen por debajo del Gasoducto, en los cuales quede al descubierto éste y/o 
el cable de telemando, se entibaran las zanjas para evitar descalces y desprendimientos de las paredes y se 
protegerán ambos. 
Si habilitasen terrenos en las proximidades del Gasoducto para la extracción de áridos, deberán 
tener en cuenta que el talud, respetando la zona de servidumbre de 10 mts., no podrá ser en ningún caso 
superior a tres metros. 
La zona de afección a nuestro Gasoducto, reflejada en los planos que nos remite, deberá protegerse 
con losa de hormigón armado de las características que se especifican en el dibujo tipo que se adjunta, (D-
O-601), cuya longitud será igual a la de la afección, mas dos metros a cada lado a contar desde el borde 
inferior del talud. 
Se alojará un tubo de PVC de 4” de diámetro, con guiacables y taponado en sus extremos a lo largo 
de la zona protegida, de forma que pueda servir para una eventual reparación de nuestro cable de 
telemando. 
Deberá atenerse a las instrucciones que en obra indique el representante de ENAGAS, S.A., en 
relación con lo acordado o con cualquier variación que se produzca y que entrañe una afección a las 
instalaciones de esta Compañía. 
En todo momento el revestimiento de terreno por encima de la generatriz superior de la conducción, 
será como mínimo de 1 mt. 
La información gráfica representada en los Planos, se tomará a título orientativo solamente. 
En aplicación a la Legislación vigente, cualquier deterioro, daño o avería causada a nuestras 
instalaciones, durante la ejecución o posteriormente, que tuviera directa o indirectamente relación con las 
obras objeto de este condicionado, serán de la entera responsabilidad de los ejecutores de las obras, 
inclusive las derivadas de un eventual corte de suministro de gas. 
CONDICIONES PARTICULARES 
 
4.4.36.- Señalización Vertical y Horizontal 
 
4.4.36.1.- Marcas viales. 
EJECUCION DE LAS OBRAS. 
Se estará a lo dispuesto en el art. 700.4 del P.G.3. 
 
LIMITACIONES DE LA EJECUCION. 
No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores a 0ºC. 
Sobre las marcas recien pintadas deberán prohibirse el paso a todo tipo de tráfico mientras dure el 
proceso de secado inicial de las mismas. 
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4.4.36.2.- Marcas viales en pavimentos diferenciados, símbolos, letras, etc. 
Reflectantes. 
Cumplirá las prescripciones señaladas en el apartado anterior, referido a las líneas pintadas sobre 
pavimento. 
 
4.4.36.3.- Señales verticales reflexivas de chapa de acero. 
CONSTRUCCION DE LAS PLACAS. 
Se estará a lo dispuesto en el art. 701.5 del P.G.3. 
CONST. DE ELEMENTOS DE SUSTENTACION y ANCLAJE. 
Se estará a lo dispuesto en el art. 701.6 del P.G.3. 
CONSTRUCCION DEL MACIZO DE CIMENTACION. 
Los postes de sustentación estarán empotrados en un macizo de cimentación de hormigón de las 
dimensiones indicadas en los planos.  Dicho macizo de hormigón estará ubicado en la excavación abierta al 
efecto, mediante barras o cualquier otro método que permita la realización de paredes suficientemente 
verticales, a juicio de la Dirección de la obra. 
RECEPCION DE LOS MATERIALES GALVANIZADOS. 
Se estará a lo dispuesto en el art. 701.7 del P.G.3. 
 
4.4.36.4.- Paneles informativos. 
Los postes de sustentación estarán empotrados en un macizo de cimentación de hormigón de las 
dimensiones indicadas en los planos.  Dicho macizo de hormigón estará ubicado en la excavación abierta al 
efecto, mediante barras o cualquier otro método que permita la realización de paredes suficientemente 
verticales, a juicio de la Dirección de la obra. 
 
4.4.36.5.- Carteles oficiales de obras. 
La forma y dimensiones de los carteles, tanto en lo que se refiere a la placa como a los elementos 
de rotulación y anclaje, serán las aprobadas por el Gobierno de Navarra. 
Los postes de sustentación estarán empotrados en un macizo de cimentación de hormigón de las 
dimensiones indicadas en los planos.  Dicho macizo de hormigón estará ubicado en la excavación abierta al 
efecto, mediante barras o cualquier otro método que permita la realización de paredes suficientemente 
verticales, a juicio de la Dirección de la obra. 
 
4.4.36.6.- Barrera de seguridad metálica. 
La altura de colocación de la banda doble onda será de 52 cm, medida desde la calzada al eje de la 
misma.  Los postes de sustentación serán UPN-120 de 1,60 mts. de longitud para la barrera de seguridad 
hincada, e UPN-120 de 0,45 mts. de longitud para la barrera de seguridad soldada en obra de fábrica. 
Las barreras se instalarán con las alineaciones en planta y alzado deducidas de los planos.  Los 
postes no presentarán desplome en plano vertical alguno superior al 2%; los que resultaren doblados 
durante el proceso de hinca serán extraídos y sustituidos por otros. 
Una vez aprobada la colocación de los postes por el Director de la obra, se procederá a instalar los 
amortiguadores y las bandas doble onda.  Estas se solaparán en sentido del tráfico. 
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Los captafaros en la barrera de seguridad irán dispuestos cada 4 m, y serán de alta intensidad. 
 
4.4.37.- Pruebas 
Durante la ejecución, en todo caso, antes de la recepción provisional, se someterán las obras a las 
pruebas necesarias a juicio de la Dirección de obra para comprobar el perfecto comportamiento de las 
mismas desde los puntos de vista y/o hidráulico. 
Las pruebas se efectuarán previa confirmación dentro de los diez (10) días siguientes a la 
comunicación por parte del Adjudicatario de la Dirección Facultativa de que las instalaciones o parte de ellas 
se encuentren a punto de ser aprobadas. 
En el caso de tuberías las pruebas a realizar serán las indicadas en el “Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua” y en el “Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de saneamiento de poblaciones” del MOPU. 
Será de condición necesaria que el Adjudicatario tenga preparado previamente el material necesario 
para la realización de las pruebas sin reconocimiento de abono alguno pues los costes correspondientes 
están incluidos en los presupuestos. 
Estas pruebas mencionadas no serán excluyentes de las pruebas de final de obras, condicionantes 
de la redacción del Acta de Recepción provisional de Obra. 
La duración de las pruebas estará en función de los resultados, redactándose el Acta de Recepción 
Provisional de Obra en caso positivo. 
 
4.4.38.- Otras fábricas y trabajos 
En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen, el Contratista se atendrá, 
en primer término a lo que sobre ello se detalla en los planos y presupuesto, y en segundo, a las 
instrucciones que por escrito reciba de la Dirección Facultativa, de acuerdo con los Pliegos o normas 
oficiales que sean aplicables en cada caso. 
 
4.4.39.- Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de materiales, hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas 
necesarias para que las obras ofrezcan buen aspecto a juicio de la Dirección Facultativa siendo a cargo del 
Contratista la limpieza general de la obra a su terminación, retirando completamente todo vestigio de 
instalación auxiliar. 
 
4.4.40.- Seguridad y  Salud en el trabajo 
El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Higiene y 
Seguridad del Trabajo y a cuantas disposiciones estén vigentes sobre la materia así como garantizar la 
seguridad de los viandantes y los vehículos que se mueven en las proximidades de las obras. 
 
4.4.41.- Cartel informativo 
La ubicación la definirá la Dirección de Obra. 
Se ejecutará la excavación de los pozos de tal forma que permita la ejecución de zapatas de 
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0,5x0,5x0,5m. 
Se montará el cartel introduciendo los pies derechos en los pozos de cimentación, apuntalándolo 
una vez aplomado y seguidamente se hormigonarán las zapatas con hormigón H-150. 
Se mantendrá el cartel durante la ejecución de las obras y durante el periodo de garantía, que será 
de un año. Concluido el plazo de garantía y recibida definitivamente la obra, el Contratista retirará el cartel 
arrancándolo de su cimentación y acondicionado la zona de ubicación del cartel hasta dejarlo en 
condiciones similares a las existentes al inicio de las obras. 
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CAPÍTULO V 
 
MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
4.5.1.- Condiciones generales. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº1 que 
figura en el presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata, baja o alza de licitación en su caso y a 
la cantidad resultante se añadirá el 16 % del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo  a las condiciones 
que se establezcan en dicho Pliego de Prescripciones Técnicas. Estas unidades comprenden el suministro, 
cánones, transportes, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios  auxiliares, mano de 
obra necesaria para su ejecución  y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u 
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados, afectados por el proceso de 
la ejecución de las obras, construcción y mantenimiento de caminos de obra, instalaciones auxiliares, etc. 
Igualmente se encuentran incluidos aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad 
de obra, y la parte proporcional de ensayos. 
La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará en su caso de acuerdo con 
las normas que establece este capítulo, y tendrá lugar  en presencia y con intervención del Contratista, 
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal 
caso, será válido el resultado que la Dirección  Facultativa consigne. 
Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las definiciones contenidas en 
los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 
No le será de abono al Contratista mayor volumen, de cualquier clase de obra que el definido en los 
planos o en las modificaciones autorizadas por la dirección facultativa. Tampoco le será abonado, en su 
caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que 
realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
 
4.5.2.- Medición y abono de excavaciones 
Todas las unidades de obra de excavación, explanación y desmonte se medirán en volumen por m3, 
y se valorarán a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios 1 del Presupuesto según sea el 
tipo de terreno según la medición real resultante hallándose comprendido en dicho precio el coste de todas 
las operaciones necesarias para el desmonte, incluso el transporte a vertedero de los productos 
inadecuados y/o sobrantes, la adquisición e indemnización necesaria para ocupar terrenos como vertedero, 
la compactación y el refino de las superficies de excavación con medios mecánicos, agotamiento y 
construcción de desagües para facilitar la salida a las aguas superficiales, entibaciones, etc. 
Se considerará roca el terreno cuya excavación no se pueda ejecutar sin el empleo de 
retroexcavadora con martillo rompedor. 
El Contratista viene obligado a poner en conocimiento de la Dirección Facultativa la aparición de 
roca en las excavaciones. De no hacerlo se cubicará como si fuese tierra toda la excavación realizada. 
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No será abonable ningún exceso de excavación que el Adjudicatario realice sobre los volúmenes 
deducidos de los datos contenidos en los planos y órdenes que reciba la Dirección Facultativa antes del 
comienzo o en el curso de las obras. 
En las zanjas y cimientos los taludes y anchura que servirán para efectuar la cubicación de abono al 
Contratista serán los marcados en los planos. En el precio de dicha excavación va incluida por tanto toda 
excavación supletoria que realice sobre la de abono. 
En caso de desprendimiento o riesgo de  los mismos en los taludes de la excavación efectuada, el 
Contratista dispondrá los medios humanos y mecánicos necesarios para la retirada de los materiales 
desprendidos y/o para el saneo de la zona atendiendo las órdenes de la Dirección Facultativa. 
Los rellenos se medirán por su volumen real en m3 y se abonarán a los precios que figuran en el 
Cuadro de precios número 1 del presupuesto, que comprenden todas las operaciones necesarias para su 
ejecución, incluso su extracción en préstamos en caso de que parte o todas las tierras de excavación no 
fuesen aptas para realizar el relleno. 
Las demoliciones de muros y estructuras de edificación se medirá por un volumen real en m3 y se 
abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de precios número 1, que comprenden todas las 
operaciones necesarias para su ejecución, incluso la disposición de medios de seguridad y protección 
reglamentarios, el transporte a vertedero y la limpieza del lugar de trabajo. 
No serán de abono los desperfectos ocasionados por el desprendimiento sobre materiales 
existentes en acopio o tajos en curso (encofrados, hormigonados, etc.) ni serán atendibles alteraciones en 
el plazo por dicha causa salvo autorización expresa por escrito de la Dirección Facultativa. 
 
4.5.3.- Medición y abono de rellenos y terraplenes 
Los rellenos de cualquier tipo de material se abonarán por su volumen de m3 deducidos de los 
planos y según las secciones tipo de éstos, a los precios que figuren en el Cuadro de Precios nº1. 
Este precio abarca todas las operaciones y costes derivados de la operación en su totalidad y que 
incluye: cánones y costes de compra de material, transporte, carga y transporte desde acopios intermedios 
de obra, rampas de acceso a la excavación, vertido, extensión y compactación. Igualmente incluye las 
operaciones de seleccionado o criba del material cuando exija o sea necesario. 
Por último en esta unidad se incluyen expresamente los costes de reposición del terreno en sus 
condiciones originales, con retirada de piedras, explanación y renovación de tierras  
 
4.5.4.- Medición y abono de escollera. 
La escollera vertida y colocada se abonará por m3 realmente ejecutados y medidos con arreglo a 
las secciones transversales indicadas en los planos. 
Se abonará al precio indicado en el cuadro de precios Nº 1. Dicho precio comprende el suministro, 
transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su ejecución, e 
incluye la dosificación, fabricación y puesta en obra. 
El peso mínimo será de 200 kilogramos. 
 
4.5.5.- Medición y abono de apertura y refino de cunetas y taludes 
La unidad apertura y refino de cunetas incluye las operaciones de apertura y refino, limpieza de 
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cuneta y reperfilado del talud si fuera necesario. 
Tanto la apertura y refino de cunetas como el refino de taludes se medirán por metro lineal 
realmente ejecutado y se abonarán a los precios que figuran en el cuadro de precios Nº1. 
 
4.5.6.- Medición y abono de obras de hormigón y fábrica de ladrillo 
Serán de abono del Adjudicatario las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a condiciones y con 
sujeción a planos del proyecto o a las modificaciones introducidas por la Dirección Facultativa en el 
replanteo o durante la ejecución de la misma, que constarán en los planos de detalle y órdenes escritas. Se 
abonarán por su volumen real en m3 o superficie real en m2, de acuerdo con lo que se especifique en los 
precios unitarios que figuran en el cuadro de precios Nº1. 
En ningún caso será de abono el exceso de obra de fábrica que por conveniencia u otras causas 
ejecute el adjudicatario. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos que requieren. 
El precio de m3 de hormigón en solera y cimientos incluye los excesos de medición que sea preciso 
realizar en los casos en que la existencia de fuerzas horizontales obligue a hormigonar contra el terreno 
natural, por ser de abono el encofrado teórico correspondiente. 
También incluye la parte proporcional de los trabajos requeridos para la ejecución y correcto 
hormigonado de tuberías, adecuada realización de las juntas, terminado de ventanas, etc. 
El encofrado en sus variantes se medirá en m2 teóricamente necesarios y su precio incluye también 
las operaciones de apuntalamiento, apeo y cimbrado, así como el desencofrado correspondiente. 
 
4.5.7.- Medición y abono de acero y mallas electrosoldadas 
El acero en redondos se medirá por kgs. de hierro en peso teórico afectado por un coeficiente de 
mayoración de 6% (seis) por atado y pérdidas y se abonará al precio correspondiente al cuadro de precios 
nº1. Dicho precio incluye la parte proporcional de solapes, despuntes, separadores, rigizadores y soportes. 
El mallazo electrosoldado se medirá en m2 sobre planos afectado por un coeficiente de mayoración 
de 6% (seis) por atado y pérdidas, y se abonará según el Cuadro de Precios n 1. 
En ninguno de los dos casos serán de abono ningún tipo de solapes que sean necesarios realizar, 
por estar ya contemplados en los precios establecidos. 
 
4.5.8.- Medición y abono de impermeabilizaciones 
Se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados medidos en las superficies teóricas 
señaladas en el Cuadro de Precios nº1 el Presupuesto. 
En este precio se incluyen todas las operaciones propias de la unidad de obra completa, incluso 
soldadura, tratamiento de zonas especiales, pérdidas, etc. 
 
4.5.9.- Medición y abono de rellenos localizados de material filtrante 
Se medirán por m3 realmente ejecutados según la sección definida en los planos del proyecto y se 
abonará a los correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 
El precio incluye el material, transporte, extendido y compactación según las condiciones de 
Proyecto. 
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4.5.10.- Medición y abono de juntas de PVC 
Se medirán por ml. Realmente ejecutados y sus precios del Cuadro de Precios nº1 incluyen la parte 
proporcional de piezas especiales así como los empalmes realizados en factoría o “in situ” y el sellado de 
las juntas de paramentos según los planos. 
El precio contempla la colocación, latiguillos, amarre, etc. 
 
4.5.11.- Medición y abono de tuberías de abastecimiento y piezas especiales 
En el precio que se asigne al metro lineal de tubería queda comprendido el coste de todas las 
operaciones de carga, transporte, descarga, instalación, ejecución de juntas de todas clases, incluidos los 
codos y los elementos accesorios para la formación de las mismas igualmente quedan comprendidas todas 
las operaciones  necesarias para las pruebas de presión interior y desinfección de las tuberías y piezas 
especiales. La medición de las tuberías se efectuará directamente sobre las mismas una vez instaladas. Se 
medirá la línea del eje. 
Todas las piezas especiales como tés, válvulas, ventosas, etc. (A excepción de los codos), se 
abonarán una vez probados a los precios correspondientes indicados en el cuadro de precios núm. 1, que 
incluyen carga, transporte, descarga, colocación y medios auxiliares. 
 
4.5.12.- Medición y abono de tubería de saneamiento. 
Se medirán en longitud real instalada, deduciendo los pozos de registro. Su precio incluye la p.p. de 
juntas, entronque con los pozos de registro u obras de fábrica, cortes de tubería y protección de estos cortes 
con todas las operaciones precisas para  su instalación según detalles de planos.  Igualmente se incluye el 
suministro, la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiegos, calce y 
nivelación y colocación con su junta de  +goma, así como los gastos propios de las pruebas de 
estanqueidad y todas las modificaciones provisionales necesarias. 
 
4.5.13.- Medición y abono de registros prefabricados 
Se medirán por unidad de módulo base y módulos añadidos cilíndricos o cónicos realmente 
colocados en la obra. El precio unitario incluye el suministro y todas las operaciones precisas para su puesta 
en obra, la colocación de los anillos o juntas estancas entre los módulos y la ejecución de las perforaciones 
y colocación de juntas de estanqueidad para el colector y ramales que acometen al pozo de registro, 
igualmente incluye el transporte de los acopios y su trasiego, así como la ejecución de la media caña con 
hormigón H-200, igualmente queda incluida la unidad de tapa de registro de diámetro 600 mm. Anclada con 
4 pernos de anclaje M-12 así como su recrecido o picado hasta enrasar con la calle, y las unidades de pates 
trepadores de aluminio o acero recubiertos de polipropileno. 
 
4.5.14.- Medición y abono de tapas de registro 
Se medirán por unidad de tapa de registro realmente colocada en obra, abonándose al 
correspondiente precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 
El precio incluye, el suministro y colocación de la tapa anclada con 4 pernos de anclaje de M-12, así 
como el recrecido o picado de elementos prefabricados del hormigón, dejándola completamente terminada y 
enrasada con el pavimento. 
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4.5.15.- Medición y abono de pates trepadores 
Se medirán por unidad de pate de aluminio o acero recubierto de polipropileno realmente colocados 
en obra, abonándose a los correspondientes precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1. 
El precio incluye el suministro y colocación del pate así como la ejecución de los correspondientes 
taladros. 
 
4.5.16.- Medición y abono de anclajes, soportes, contrarrestos de hormigón y metálicos 
Se medirán por unidades realmente ejecutadas según las especificaciones en los planos o según 
las órdenes de la Dirección Facultativa y salvo indicación en contra, su coste se entiende incluido en el 
precio por metro lineal de tubería, incluyendo dichos precios tanto las posibles excavaciones localizadas, los 
anclajes de hierro efectuados con redondo de armar, los encofrados de madera cepillada, el hormigón 
correspondiente totalmente colocado y el galvanizado en caliente de los contrarrestos metálicos, así como la 
tornillería bicromatada y las juntas de asiento que fueran necesarios. 
 
4.5.17.- Medición y abono de zahorra artificial y macadam. 
Tanto la zahorra artificial como los tendidos de macadam se medirá por metros cúbicos realmente 
colocados en obra de acuerdo con los espesores teóricos que figuran en los planos y se abonará al precio 
indicado en el cuadro Nº 1. 
 
4.5.18.- Medición y abono de riegos y tratamientos superficiales 
Se medirán por m2 realmente ejecutados y se abonarán a los precios Del Cuadro de Precios nº1. 
Las condiciones de abono serán las teóricas indicadas en el presente Pliego y en el Cuadro de Precios nº1, 
debiendo el Contratista recibir la autorización de la Dirección Facultativa para cualquier exceso debido a 
saneos localizados no previstos en Proyecto. 
Asimismo la Dirección Facultativa tendrá poder decisorio para poder sustituir el tipo de firme previsto 
en Proyecto en los tramos que considere necesario visto el desarrollo de los trabajos. El Contratista deberá 
estar autorizado por la Dirección Facultativa para efectuar este tipo de sustituciones. 
No se dará por terminado el trabajo hasta que el pavimento quede en perfectas condiciones, con el 
bombeo correspondiente y exento de baches o defectos. 
 
4.5.19.- Medición y abono de pavimento asfáltico 
El pavimento asfáltico se medirá y abonará por metro cuadrado realmente ejecutado a los precios 
indicados en el Cuadro de Precios nº1.  
El precio incluye el riego de imprimación, compactación y medios auxiliares. La mezcla bituminosa 
será en caliente con árido ofítico (según especificaciones de los apartados 3.42 y 3.43 del Presente Pliego) 
y con un espesor de la capa de 6cm. 
 
4.5.20.- Medición y Abono de Pavimento de hormigón 
Se medirá por m3 realmente ejecutados y se abonará al precio que figura en el cuadro de precios 
nº1 tomando como base un espesor de losa de 15 cm. El precio incluye todas las operaciones necesarias, 
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encofrados, juntas y terminación con la textura que indique la Dirección Facultativa. 
 
4.5.21.- Medición y abono de bordillos y caces de hormigón 
Se medirá por metros lineales totalmente colocados, y tendrán las dimensiones indicadas en los 
planos. Su  abono se realizará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1,incluyendo las piezas 
de entronque y las rígolas en los lugares indicados. 
 
4.5.22.- Medición y abono de pavimento de adoquines  de hormigón 
La medición y abono del pavimento de piezas de hormigón completamente terminado se hará por 
metros cuadrado realmente ejecutados. En el precio se considerarán incluidos la carga, descarga de las 
piezas los encofrados que puedan necesitarte, ejecución de juntas y operaciones de terminación superficial. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso ejecutar para reparar las juntas defectuosas o las 
superficies de los adoquines que presenten aspecto defectuoso. 
 
4.5.23.- Medición y abono de pavimento de piedra natural 
La medición y abono del pavimento de piedra natural completamente terminado se hará por metros 
cuadrado realmente ejecutados. En el precio se considerarán incluidos la carga, descarga de las piezas los 
encofrados que puedan necesitarte, formación de escalones, ejecución de juntas y operaciones de 
terminación superficial.  
No se abonarán las operaciones que sea preciso ejecutar para reparar las juntas defectuosas o las 
superficies que presenten aspecto defectuoso. 
 
4.5.24.- Medición y abono de pavimento de cantos rodados 
La medición y abono del pavimento con cantos rodados completamente terminado se hará por 
metros cuadrado realmente ejecutados. En el precio se considerarán incluidos la carga, descarga, ejecución 
de juntas y operaciones de terminación superficial. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso ejecutar para reparar dicha pavimentación hasta 
obtener el visto bueno por la Dirección Facultativa. 
 
4.5.25.- Medición y abono de pinturas 
Se medirán por m2 realmente realizado al precio del Cuadro de Precios nº1 que incluye, en su caso, 
la limpieza previa sea cual sea el origen de la suciedad, y la aplicación del número de capas según 
especificación del artículo correspondiente del Pliego y Planos, todo ello efectuado por un profesional de la 
pintura industrial debidamente acreditado ante la Dirección Facultativa. 
Igualmente incluye todos los medios anteriores como son compresores, andamiajes (cualquiera que 
sea su envergadura), protección de elementos existentes contra las manchas, calefactores, etc. 
 
4.5.26.- Medición y abono de rotura y reposición de muro de mampostería. 
La rotura y reposición de muros de mampostería demolidos durante el transcurso de las obras, se 
medirán y abonarán por metros cúbicos realmente realizados, estando incluidos en su precio todas las 
operaciones necesarias de sobreexcavaciones, encofrado y hormigonado de zapatas, mechinales, albardilla 
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de coronación si la hubiere, etc. 
 
4.5.27.- Medición y abono Canalización eléctrica 
Las arquetas se medirán por unidad y las canalizaciones por metro lineal según la cantidad de tubos 
160 del tramo que corresponda 
 
4.5.28.- Medición y abono Conducción telefónica 
Las canalizaciones se abonaran por metro lineal realmente ejecutado que incluye la excavación 
relleno colocación del tubo y el cumplimiento de todas las disposiciones y normativas. Las arquetas se 
abonaran por unidad. Todos los elementos que componen la infraestructura de canalización de telefonía se 
incluyen en el presupuesto. 
 
4.5.29.- Medición y abono Instalación de gas natural 
La unidad de raqueta para válvulas de seccionamiento y acometidas de DN-1” y 2”según plan tipo 
incluyendo el suministro y colocación de todos los materiales necesarios y relacionados con la obra civil 
para dejar la unidad completamente terminada, incluyendo la tapa-marco de fundición se medirá y facturará 
por Unidad. 
Instalación y suministro de válvula de línea y acometidas, colocación en zanja y soldadura a tubería 
se medirá y facturará por Unidad. 
Suministro e instalación de tubería PE DN-63mm SDR-11 y todos los trabajos necesarios para dejar 
la unidad terminada para funcionar, se medirá y facturará por metro lineal. 
Suministro e instalación de tubería PE DN-32mm SDR-11 y todos los trabajos necesarios para dejar 
la unidad terminada para funcionar, se medirá y facturará por metro lineal 
 
4.5.30.- Medición y abono Señalización Vertical y Horizontal 
 
4.5.30.1.- Marcas viales. 
Se medirán por metros lineales realmente pintados, y se abonarán a los precios fijados en el Cuadro 
de Precios nº 1. En este precio está incluido la limpieza, premarcaje, pintura y esferitas. 
 
4.5.30.2.- Marcas viales en pavimentos diferenciados, símbolos, letras, etc. 
Reflectantes. 
Se medirá por los metros cuadrados realmente cubiertos de pinturas, según planos y mediciones de 
proyecto, y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1.  En este precio está incluido la 
limpieza, premarcaje, pintura y esferitas. 
 
4.5.30.3.- Señales verticales reflexivas de chapa de acero. 
Las unidades de obra señaladas se medirán por las unidades realmente colocadas en obra, y se 
abonarán al precio señalado en el Cuadro de Precios. 
En los precios de abono correspondientes se considerarán incluidos los elementos de fijación a los 
soportes, soportes y cimentación, incluida excavación y hormigonado. 
Los paneles o flechas se medirán y abonarán por los metros cuadrados realizados. 
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4.5.30.4.- Paneles informativos. 
Los paneles se medirán por metros cuadrados realmente utilizados, y se abonarán por metros 
cuadrados de panel, incluyendo acero galvanizado, tornillería, macizos de cimentación, etc, a los precios 
indicados en el Cuadro de Precios. 
La banderola se medirá y abonará por unidad totalmente terminada, incluida cimentación, anclajes, 
tornillería, chapa, galvanizado, etc. 
 
4.5.30.5.- Carteles oficiales de obras. 
Se abonará por unidades realmente colocadas, al precio indicado en el Cuadro de Precios.  
 
4.5.30.6.- Barrera de seguridad metálica. 
Se medirán los metros lineales realmente colocados, según planos, y se abonará al precio que 
figura en el Cuadro de Precios, que incluye la banda doble onda, sus soleras y las partes proporcionales de 
postes de sustentación, barras horizontales, separadores, tornillería y captafaros.                      
Existe otra unidad de desmontaje de barrera metálica existente y retirada de todos los elementos a 
vertedero o almacén, indicado por la Dirección de obra. 
Se medirán y abonarán los metros lineales desmontados y recogidos. 
 
4.5.31.- Partidas alzadas de abono íntegro 
Estas partidas se abonarán en su integridad por el importe que figura en el Presupuesto, una vez 
cumplidos los requisitos de ejecución y plazo previstos, afectadas por la baja de adjudicación 
correspondiente. 
 
 
 
4.5.32.- Partidas alzadas a justificar 
Se medirán por unidades realmente ejecutadas y se abonarán a los precios contenidos en: 
A) Los cuadros del presupuesto. 
B) En su defecto, en los contenidos en las justificaciones de las partidas. 
C) En su defecto, en los precios contradictorios que se puedan establecer. 
Las justificaciones se efectuarán si lo exige la Dirección Facultativa por la presentación de las 
facturas y recibos acreditativos de los gastos producidos. 
 
4.5.33.- Abonos de obras no autorizadas. 
Los trabajos efectuados por el Adjudicatario modificando lo previsto en los documentos 
contractuales del Proyecto sin la debida autorización habrán de ser demolidos a su costa si la Dirección 
Facultativa Técnica lo exige y en ningún caso será abonable, siendo responsable el Adjudicatario de los 
daños y perjuicios que por la ejecución de dichos trabajos puedan derivarse. 
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4.5.34.- Abono de obras defectuosas pero aceptables 
Si alguna obra no se haya realizado debidamente, con sujeción a las condiciones del Proyecto y 
fuese sin embargo admitida, podrá ser recibida provisional y aún definitivamente, en su caso,  pero el 
Adjudicatario estará obligado a conformarse con la rebaja que la Dirección Facultativa de la obra señale  y el 
propietario apruebe, salvo en el caso de que prefiera demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo a las 
condiciones del Contrato. 
 
4.5.35.- Abono de obras incompletas 
Si por rescisión del Contrato,  o por otra causa cualquiera, fuese necesario valorar obras 
incompletas, se atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección Facultativa, sin que tenga 
derecho a reclamación alguna, fundada en la insuficiencia de precios o en la omisión de cualquiera de los 
elementos que los constituyen. 
 
4.5.36.- Abono de obras accesorias, auxiliares e imprevistas 
No tendrá derecho el Adjudicatario al abono de obras ejecutadas sin orden concreta de la Dirección 
Facultativa. 
Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al Adjudicatario se abonarán a los precios de contrato, 
si les son aplicables con la rebaja correspondiente a la bonificación hecha en la subasta. 
 
4.5.37.- Vicios o defectos de construcción 
Cuando la Dirección Facultativa presumiese la existencia de vicios o defectos de construcción, sea 
en el curso de la ejecución de las obras o antes de la recepción definitiva, podrá ordenar la demolición y 
reconstrucción de la parte o extensión necesaria. 
 
4.5.38.- Materiales que no sean de recibo 
Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas a cada 
uno de ellos en los Pliegos de Condiciones del Concurso y del Proyecto. 
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa quien 
podrá señal r al Contratista, un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los materiales 
desechados. 
 
4.5.39.- Materiales sobrantes 
La Propiedad no adquiere compromiso de comprar o conservar los materiales sobrantes después de 
haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión del Contrato. 
 
4.5.40.- Medición y abono de Ensayos y control de calidad  
La Dirección Facultativa ordenará los ensayos que estime conveniente para la buena ejecución de 
las obras. A tal efecto el 1% del Presupuesto de Ejecución material está destinado a este concepto. 
La empresa Contratista es la encargada de contratar con Laboratorio homologado y aprobado por la 
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Dirección de obra y efectuará los pagos de ensayos hasta la cantidad fijada del 1%. Si se produjera exceso 
superior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material en concepto de ensayos, este exceso será abonado 
independientemente, siempre que lo justifique el Contratista mediante las facturas correspondientes del 
Laboratorio. 
En todo caso el Contratista deberá poner por su cuenta y a su cargo todos los medios personales y 
materiales para llevar a cabo las tomas de muestras y su posible conservación en obra. 
Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios a la Dirección Facultativa serán 
de cuenta del Adjudicatario. 
En ningún caso se incluyen en estos ensayos las pruebas de estanqueidad de tuberías, registros, 
depósitos, ensayos de compactación de zanjas y otros propios de la comprobación de la buena ejecución 
de la obra. 
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CAPÍTULO VI 
 
DISPOSICIONES GENERALES, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES 
 
4.6.1.- Función genérica de la Dirección Facultativa de la obra.  
La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección y vigilancia de los 
trabajos comprendidos en la obra con autoridad técnica legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a 
la obra en sí, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que 
intervengan en la obra directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la obra. 
Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes que desarrollan su 
labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos 
específicos y que integrarán, junto con el Director, la Dirección de la obra. 
 
4.6.2.- Selección y cualificación del personal.  
El contratista deberá proponer un equipo de trabajo integrado por el número de personas suficiente 
para el cumplimiento de los objetivos y plazos del proyecto. Dispondrá de un equipo de técnicos que puedan 
aportar un amplio conocimiento de la materia objeto de contratación y experiencia contrastada en la 
realización de trabajos de similar naturaleza para permitir el adecuado aseguramiento de la calidad del 
trabajo y la garantía de especialización sectorial y funcional de su personal. 
Los profesionales responsables de la ejecución del trabajo, deberán disponer de la cualificación 
necesaria y de la titulación adecuada a la naturaleza de los trabajos, así como un profundo conocimiento y 
experiencia en los aspectos relacionados con el objeto de la presente Obra. 
El contratista deberá proporcionar el personar que a juicio de la dirección de obra sea necesario 
para realizar los trabajos. El personal debe contar con la cualificación requerida por el director de las obras y 
este se reserva el derecho de admisión. 
 Si durante la realización de la obra se prevén circunstancias que requieran variación al alza o a la 
baja en los recursos dedicados por el contratista, la dirección de obra podrá solicitar que se realicen los 
ajustes necesarios en el equipo de trabajo que considere. La designación de los miembros del equipo de 
trabajo realizada por el contratista podrá ser modificada, a petición de la dirección de obra. En este caso, el 
contratista está obligado a proponer otras personas de idéntica categoría y con circunstancias profesionales 
al menos idénticas a las inicialmente propuestas. 
  Si el contratista propusiera el cambio de una o varias de las personas del equipo de trabajo, lo 
deberá solicitar por escrito con quince días de antelación, exponiendo las razones que obligan a la 
propuesta. En todo caso, el cambio deberá ser aprobado por la dirección de obra. 
 
4.6.3.- Representantes del Adjudicatario 
Una vez adjudicadas las obras, el Adjudicatario designaría una persona con titulación y dedicación 
suficiente, a juicio de la Dirección Facultativa, que asuma la dirección de los trabajos y lo represente, que 
deberá permanecer en la zona de las obras y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la 
Dirección Facultativa, dando cuenta a ella de la persona que le sustituya en su ausencia. 
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4.6.4.- Oficina de obra 
El adjudicatario habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo, 
de acuerdo con el Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo, en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse planos. 
En esa oficina el Adjudicatario tendrá siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, 
debidamente firmados autorizados para construcción por la Dirección Facultativa y de las muestras de 
materiales que le hayan sido exigidos. 
 
4.6.5.- Libro de control de obra 
En la oficina de obra del Contratista, existirán también un libro de Control de Obra facilitado por la 
Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de ambos. 
La Dirección Facultativa utilizará ese libro para dar por escrito las órdenes que estime oportunas, así 
como para control de la obra. 
El Contratista deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos: 
A) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del Proyecto. 
B) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones 
previstas. 
C) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 
En los casos B) y C) deberá presentar aparte, por escrito, la valoración del presupuesto. Esta 
deberá ser aprobada por escrito, por la Propiedad y por la Dirección Facultativa. Cualquier modificación 
efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario. 
Cada vez que se solicite el libro se firmará expresamente la hora y fecha en que se hace la 
anotación. 
La ausencia de anotaciones en el libro implica que hasta ese momento no ha surgido ninguna duda 
o imprevisto en la obra. 
El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en el 
libro, mientras que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y el Adjudicatario, en cada visita. 
Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control, será causa suficiente de rescisión 
de contrato. 
 
4.6.6.- Visitas a las obras  
El Adjudicatario no pondrá reparos al acceso a las obras a la Propiedad, siempre que con ello no se 
derive perjuicio para las mismas, en cuyo caso podrá exigir que la propiedad asista cuando ordene la 
Dirección Facultativa y acompañado de ésta. 
Cualquier observación técnica que pueda derivarse de estas visitas de la Propiedad deberán 
hacerse al Adjudicatario a través de la Dirección Facultativa. 
 
4.6.7.- Fianza definitiva 
Dentro de los diez (10) días siguientes a la adjudicación, deberá el Contratista adjudicatario 
constituir la fianza definitiva, cuya cuantía equivaldrá al cuatro por ciento (4%) del presupuesto de 
adjudicación. 
Esta fianza podrá constituirse en metálico en títulos de la Deuda del Estado o de la Provincia, por su 
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valor nominal o por aval bancario de responsabilidad mancomunada y solidaria. 
Dicha fianza responderá del cumplimiento del Contrato y se devolverá una vez efectuada la 
recepción definitiva de las obras. 
 
4.6.8.- Comienzo de las obras 
La Dirección Facultativa fijará la fecha exacta del Acta de replanteo de las obras con diez (10) días 
de antelación, no pudiéndose comenzar antes de esa fecha, siendo ésta a todos los efectos la de comienzo 
de la obra. 
Asimismo se especificarán los límites de la Propiedad fuera de la cual el Contratista no podrá 
ejecutar obra aunque figure en proyecto, hasta que reciba por escrito notificación de la Dirección Facultativa 
autorizándolo. 
El Adjudicatario no podrá alegar daños y perjuicios por los retrasos en el inicio de las obras incluidas 
dentro de la Propiedad así replanteada, que pudiera originarse por motivos ajenos a él, excepto si el retraso 
es superior a un mes y la responsabilidad del mismo de la Propiedad, en cuyo caso el Adjudicatario podría 
reclamar una revisión de los precios del Proyecto actualizándolos a la fecha real del comienzo, de acuerdo 
con la fórmula que a tal efecto se recoge en el artículo 6.14. 
 
4.6.9.- Curso de las obras y régimen de prioridad 
Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la forma de ejecución de las obras y su orden de 
relación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de otras por el simple hecho de 
que a su juicio se considera más urgente su realización. 
Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en 
vigor, deberá ser notificada a la Empresa Adjudicataria con cinco (5) días de antelación. 
 
4.6.10.- Plazo de ejecución de las obras 
El Adjudicatario habrá de realizar la obra completa objeto de este proyecto, salvo causa de fuerza 
mayor en un plazo de 18 meses, contando a partir de la fecha del acta de replanteo. 
Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización serán exigibles: 
- Escrito con acuse de recibo de la Propiedad o de la Dirección Facultativa, indicando la fecha y el 
motivo alegado para incurrir en demora de plazo. 
- Certificado de la Dirección Facultativa y expresando claramente que la demora producida se debe 
a causa de fuerza mayor. 
En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes: 
- Falta o dificultad de encontrar operario o materiales de las características especificadas en el 
Proyecto o acordadas por escrito entre Dirección Facultativa y Adjudicatario que modifiquen a aquéllas, 
salvo que pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Dirección Facultativa. 
- Condiciones climatológicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrófico durante el plazo de 
la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo: saneos de explanadas ya 
ejecutadas, derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de 
utilizar materiales deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra del 
Adjudicatario para trabajos en dichas condiciones, etc. 
- Los paros laborales internos de la Empresa Adjudicataria y que no sean de todo su sector al 
    Página 85 de 92                                                                                                                                                                                         Documento Nº 4 PLIEGO DE CONDICIONES                   
menos. 
- Los retrasos de ejecución derivados de los plazos necesarios para realizar ensayos y tomar 
decisiones sobre la aceptabilidad de una parte de la obra, de acuerdo con las especificaciones de control de 
calidad prevista en el presente pliego. 
- Interrupciones en la ejecución de la obra por orden de la Dirección Facultativa tendentes a 
asegurar que cumplan las condiciones en el Pliego (humedades en terraplenes o firmes, temperaturas 
adecuadas en hormigonado, plazos de apuntalamiento o cimbrado, etc.). 
- Vacaciones laborales del personal de la Empresa Adjudicataria o de sus proveedores. 
 
4.6.11.- Plazos parciales 
Para un mejor control de la marcha de la obra, la Dirección Facultativa podrá establecer plazos 
parciales a cuyo vencimiento se comparará la obra realmente ejecutada a origen con la prevista en el plan 
de la obra. 
 
4.6.12.- Sanciones por incumplimiento de los plazos 
El incumplimiento del  plazo total de los parciales podrá, a juicio de la Dirección Facultativa, ser 
sancionado con una penalización sobre el importe de la obra pendiente de ejecución en el plazo. Dicha 
penalización consistirá en las siguientes sanciones: 
A) Si la diferencia entre la obra programada y la ejecutada al final de cada plazo parcial es superior 
al 30% de la primera se aplicará la sanción del 8% de dicha diferencia. 
B) Si dicha diferencia está comprendida entre el 10 y el 30% se aplicará la sanción del 5% de la 
misma. 
C) Si es menor del 10% se aplicará la sanción del 3%. 
 
Estas sanciones serán condenadas si se termina la obra dentro del plazo total. En caso de 
incumplimiento de éste, la sanción por retraso diario será del tres por mil del Presupuesto de Ejecución por 
Contrata. 
En ningún caso las sanciones por demora podrán exceder del 20% del presupuesto total de 
adjudicación, por lo que, alcanzado tal límite se procederá a la resolución del contrato. 
Igualmente procederá la resolución si por la importancia del incumplimiento del plazo parcial puede 
presumirse racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del plazo final. 
Esta penalización quedará invalidada y no se impondrá cuando concurran causas de fuerza mayor 
en el retraso o no sean debidas al Adjudicatario. 
En el supuesto del impago de estas sanciones, previa su justificación, la Propiedad podrá hacerlas 
efectivas con cargo a la retención de las certificaciones y la fianza, o deduciéndolas de certificaciones 
posteriores. 
 
4.6.13.- Abono de la obra ejecutada 
El Adjudicatario tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, según 
conformidad por parte de la Dirección Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los 
criterios de medición y valoración establecidos en el capítulo V del presente Pliego. 
Los precios unitarios de abono serán los correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios 
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número 1 afectados, si existe, del coeficiente de baja de subasta y a los que se aplicará el dieciséis por 
ciento (16%) de Gastos Generales y Beneficio Industrial. 
El Adjudicatario presentará certificaciones parciales, una por cada mes de obra. Las mediciones se 
realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del proyecto y las indicaciones formales 
recibidas de la Dirección Facultativa, quien a su vez, si procede, dará la conformidad en un plazo máximo de 
diez días (10). Se entenderá que la certificación es conforme ante la Propiedad, no se ha recibido ninguna 
contestación por parte de la Dirección Facultativa en ese plazo. En caso de disconformidad y en ese mismo 
plazo, indicará las correcciones que considere necesarias. 
Para el abono del importe de las certificaciones, deberán ser firmadas por el Adjudicatario y 
conformadas por la Dirección Facultativa. 
El abono de las certificaciones se realizará en el plazo de dos meses y a contar desde el visto bueno 
de la Dirección Facultativa. 
Del importe de cada certificación se retendrá un cinco por ciento (5%) como garantía de la buena 
ejecución y conservación de las obras durante el plazo de garantía, devolviéndose esa cantidad, caso de 
que las mismas se encuentren debidamente ejecutadas, una vez verificada la liquidación provisional, Así 
como se descontará en su caso, un treinta por ciento (30%) en concepto de acopios de materiales hasta 
llegar a la cantidad entregada inicialmente por la Propiedad para este concepto, si dicha entrega se ha 
realizado a solicitud del Adjudicatario previa medición de los acopios. 
Para las certificaciones de obra, las mediciones se realizarán conforme a los criterios que imponga 
la Dirección Facultativa, cuyo criterio prevalecerá en todo caso. 
La Propiedad se reserva el derecho a exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos 
que estime convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificación. 
La Dirección Facultativa se reserva, a su vez, el derecho de exigir que la última Certificación 
comprenda, por lo menos, el veinte por ciento (20%) del total de la obra a realizar, así como la primera de 
ellas. 
De no verificarse el abono de las certificaciones en el plazo indicado, éstas devengarán transcurrido  
el mismo, intereses de demora al tipo del 14% anual. 
 
4.6.14.- Precios contradictorios 
Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán previamente 
a su ejecución, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección Facultativa, en base a criterios 
similares del Cuadro de Precios y si no existe, en base a criterios similares a los empleados en la valoración 
de las demás unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el 
criterio de la Dirección Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración. 
No obstante lo dicho, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad de disponer la realización de 
las unidades de obra en cuestión; por un tercero al precio por ella determinado y no aceptado por el 
Adjudicatario de la obra. 
También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al 
Adjudicatario la realización inmediata de estas unidades de obra aunque no exista acuerdo previo en los 
precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta 
orden y el Adjudicatario quedará obligado presentar por escrito en el plazo de cinco días (5) desde dicha 
orden justificación de la valoración de la unidad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer 
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párrafo de este artículo. 
 
4.6.15.- Revisión de precios 
Los precios contratados se  entienden fijos y no revisables para las unidades de obra del Proyecto. 
Por tanto el Adjudicatario no podrá, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar aumento en los 
precios fijados en el Presupuesto ni modificación en las condiciones del contrato, pues éste se hace a riesgo 
y ventura para el Adjudicatario. Se exceptúan los siguientes casos: 
- En caso de retraso superior a un mes en el comienzo de las obras por motivos ajenos al 
Adjudicatario. 
- En caso de retraso respecto al Plan de Obra y plazo previsto por causa de fuerza mayor. 
La previsión de estos supuestos se realizará siguiendo los criterios y limitaciones indicadas en la 
Orden de 10 de agosto de 1.971 “Normas para revisión de Contratos de Obra”, del Ministerio de Obras 
Públicas y sus organismos autónomos (B.O. del Estado de 7 de septiembre de 1.971) y con la utilización de 
los índices del Ministerio de Hacienda. 
La fórmula de aplicación de la revisión será: 
 
                Ht              Et             Ct               St                Lt               IPCt 
Kt = 0,47-----  + 0,19----- + 0,04----- + 0,13------ + 0,02------- + 0,09-------- + 0,06 
                Ho             Eo            Co              So              Lo               IPCt 
 
siendo los símbolos los indicados en el Decreto de 19 de Diciembre de 1.970 (B.O. del Estado de 29 
de diciembre de 1.970). 
Dicha fórmula se utilizará únicamente para la obtención de un índice Kt que se aplicará a un 
aumento proporcional de los precios contratados, tomando como índice o el de la fecha de comienzo teórico 
de las obras o de la orden de paralización por causa de fuerza mayor y como “t” el de la fecha de comienzo 
real o reanudación de los trabajos. Esta cláusula no sería aplicable a paralizaciones por causa de huelga en 
ningún caso. 
 
4.6.16.- Trabajos por Administración y ayuda a otros gremios 
En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos de Administración, así como en los de 
ayudas a otros gremios no previstos en la justificación de precios en este Proyecto o en los Contradictorios 
que se acuerden previamente entre Dirección Facultativa y Adjudicatario, e igualmente se procederá para la 
mano de obra y la maquinaria. Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la 
presentación y la firma diaria de conformidad de la Dirección Facultativa a su representante autorizado de 
partes diarios con especificación de la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se ajustará en las 
certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad  el Adjudicatario no podrá exigir 
abono alguno y estará a la valoración que en su caso dictamine la Dirección Facultativa. 
 
4.6.17.- Incumplimiento por parte del Adjudicatario de sus obligaciones 
El incumplimiento por parte del Adjudicatario de sus obligaciones llevará aparejado como 
penalización la pérdida de fianza constituida, sin perjuicio ocasionados por el incumplimiento y de la 
aplicación del párrafo segundo del artículo 6.19. 
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4.6.18.- Seguridad 
El Adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las 
obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas 
que trabajen o colaboren bajos sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con 
relación al personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a 
Seguridad Social y los seguros obligatorios, accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, 
ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras que puedan afectarle, ya estén 
actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo y a seguir las normas de la Dirección Facultativa en esta 
materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra. 
Asimismo, el Adjudicatario deberá tener aseguradas las obras mediante póliza de responsabilidad 
civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos. 
En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario será el único responsable, ya que en los 
coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente 
dichas disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a Propiedad y 
Dirección Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la obra, podrán exigir al Adjudicatario 
que se acredite tener asegurados a todos los que trabajen en las obras. 
 
4.6.19.- Recepción provisional 
Terminadas las obras, la Empresa Adjudicataria, entregará la documentación final y realizará las 
pruebas de control especificadas en el Capítulo IV de este Pliego y las que pueda juzgar necesarias para 
una mejor garantía final, incluirá un compendio de normas para el mantenimiento de instalaciones si las 
hubiere. Si la Propiedad y la Dirección Facultativa lo creyesen conveniente, podrán exigir al Adjudicatario 
que se responsabilice bajo contrato al efecto, del Mantenimiento Preventivo de las instalaciones. A partir de 
entonces y en un plazo máximo de treinta días (30) tendrá lugar la recepción provisional  a la que  asistirá la 
Dirección Facultativa y el Adjudicatario. 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección 
Facultativa las dará por recibidas provisionalmente, comenzando en esta fecha a correr el plazo de garantía 
que será de un año. 
De la recepción provisional se levantará un Acta por triplicado que firmarán la propiedad, el 
Adjudicatario y la  Dirección Facultativa. En ese momento podrá el Adjudicatario sustituir el cinco por ciento 
(5%) de obtención por aval bancario y le será devuelto el importe de la fianza definitiva. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y la 
Dirección Facultativa dará las instrucciones precisas y detalladas al Contratista con el fin de remediar los 
defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual se hará un nuevo 
reconocimiento para realizar la recepción provisional de las obras, que de efectuarse de lugar al período de 
garantía y demás efectos señalados. Si el Adjudicatario no hubiese cumplido, se podrá rescindir el Contrato 
con pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser que la Propiedad crea 
procedente concederle un nuevo plazo que será improrrogable. 
 
4.6.20.- Período de garantía  
El período de garantía será de un año, contando a partir de la recepción, siendo de cuenta del 
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Adjudicatario la conservación de las obras y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construcción 
que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Dirección 
Facultativa, se podrán ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo a la fianza. 
Con objeto de no paralizar el ritmo de las obras, la Dirección Facultativa, con el consentimiento de la 
Propiedad levantará un Acta del estado de mediciones de la obra, que se legitimará con Acta Notarial. 
Inmediatamente y sin ningún otro requisito, la Propiedad podrá ordenar a un tercero la terminación de las 
obras. 
 
4.6.21.- Prórroga del período de garantía. 
Si al proceder el reconocimiento para la recepción definitiva, alguna obra se encontrase sin las 
debidas condiciones al efecto, se aplazará dicha recepción definitiva hasta tanto la obra no esté en 
disposición de ser recibida, sin abonar al Adjudicatario cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo 
de garantía. Será obligación suya, continuar encargado de la conservación y reparación de las obras en 
cuestión, siendo aplicable en caso de que el Adjudicatario se negase a realizar los trabajos pendientes, lo 
especificado al respecto en el artículo 6.190. 
 
4.6.22.- Recepción definitiva 
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía y la prórroga en su caso, se 
procederá por la Propiedad a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia de las mismas 
personas o representaciones que intervinieron en la recepción provisional. 
Si las obras se encuentran en las condiciones debidas se recibirán con carácter definitivo, quedando 
el Adjudicatario sujeto a la responsabilidad civil, dentro de los plazos señalados a partir de la fecha de la 
mencionada recepción definitiva. 
Verificada la recepción definitiva se devolverán al Contratista las cantidades retenidas al practicarse 
las liquidaciones parciales sin devengo de intereses o los avales efectuados en un plazo que no excederá 
de ocho (8) días a contar desde la fecha en que se forme el Acta correspondiente a aquella. 
La propiedad se reservará el derecho a pedir al Adjudicatario, que acredite en caso de duda 
razonable, que no existe reclamación alguna contra aquélla por los daños y perjuicios que sean de su 
cuenta, o por deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes 
ocurridos en el trabajo. 
En caso de no poder acreditar dichos pagos, la Propiedad aplazará la fecha de la recepción 
definitiva, hasta que hayan sido satisfechos. 
 
4.6.23.- Liquidación final de las obras y devolución de la fianza. 
Dentro del plazo de un año contado a partir de la recepción definitiva deberá acordarse y ser 
notificado al Adjudicatario de la liquidación de las obras. A los efectos anteriores se procederá a la 
valoración de las obras y trabajos ejecutados durante el plazo de garantía con arreglo a lo establecido en 
los Presupuestos y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
Aprobada la recepción y liquidación definitiva se devolverá la fianza al Adjudicatario. 
 
4.6.24.- Cesión de obra a terceros 
El Adjudicatario no podrá, sin previo consentimiento de la propiedad, ceder ni traspasar por 
cualquier título de derechos y obligaciones derivadas del Contrato a otra persona o entidad. 
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Una vez adjudicada la obra, el Adjudicatario no podrá subcontratar la ejecución de los trabajos sin la 
previa aprobación de la Dirección Facultativa. La subcontratación total o parcial sólo podrá autorizarse en 
casos justificados de fuerza mayor, y su concesión será materia discrecional de  Dirección Facultativa. Aún 
en caso de autorización serán indivisibles para la Propiedad las obligaciones y derechos que del Contrato 
se deriven, reconociendo únicamente personalidad al Adjudicatario o a su apoderado, para cuanto se refiere 
a sus efectos. 
 
4.6.25.- Rescisión de contrato 
Son causas de rescisión del Contrato las determinadas en el Reglamento de Administración 
Municipal de Navarra y en la legislación de Contratos del Estado. 
Asimismo serán causa de rescisión automática del Contrato, sin necesidad de ningún trámite 
judicial, las siguientes: 
1) La no aceptación razonablemente injustificada del Plan de obra. 
2) El incumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor. 
3) La muerte, o incapacidad del Adjudicatario o la extensión de la personalidad jurídica de la 
Empresa Adjudicataria. 
4) La mera presentación de expediente de quiebra o suspensión de pagos de la Empresa 
Adjudicataria. Si los herederos, Síndico o Interventores se comprometieran a llevar a cabo las obras bajo las 
mismas condiciones del Contrato, la Propiedad podrá administrar o desechar dicho compromiso, sin que en 
este último caso, tengan aquéllos derechos de indemnización. 
5) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones en todo lo referente a lo proyectado objeto 
de este Pliego. 
6) El mutuo acuerdo de los contratantes. 
7) El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este Pliego. El Adjudicatario 
dispondrá de un plazo de diez (10) días, para subsanar los motivos  de incumplimiento que le hayan sido 
notificados. 
8) La manipulación fraudulenta del Libro de Control de Obra. 
La rescisión del Contrato faculta a la Propiedad a contratar inmediatamente el seguimiento de las 
obras con un tercero, de tal forma que los trámites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su 
caso, el levantamiento del estado de mediciones previsto en el artículo 6.19. 
 
4.6.26.- Valoración en caso de rescisión 
En el caso de rescisión del Contrato, se procederá a la liquidación de las Obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados que puedan ser utilizados a juicio de la Dirección Facultativa, con una rebaja del diez 
por ciento (10%) y con pérdida de la Propiedad. A este efecto se levantará Acta de las mediciones 
realizadas. 
Si se rescinde el Contrato por causa imputable al Adjudicatario, además de la pérdida de la fianza 
definitiva, éste responderá de todos los daños y perjuicios que se originen en un segundo remate, si éste 
fuese menos beneficioso para la Propiedad, en cuanto a precio, plazo y demás condiciones que el del 
Contrato rescindido. La fijación y valoración de daños y perjuicios se verificará por la Propiedad en 
resolución motivada y no se practicará liquidación de los trabajos realizados por el Adjudicatario y no 
liquidados al mismo, hasta que se realice la segunda adjudicación. Dicha liquidación y la retención del cinco 
    Página 91 de 92                                                                                                                                                                                         Documento Nº 4 PLIEGO DE CONDICIONES                   
por ciento (5%) de los trabajos ya liquidados, harán frente a las responsabilidades a que hubiese lugar. 
Si la nueva Adjudicación no se realizase por la Propiedad antes de transcurrir tres meses desde la 
fecha de rescisión, se practicará liquidación de dichos trabajos al Adjudicatario, devolviéndose así mismo las 
retenciones del cinco por ciento (5%) de la obra ejecutada que se le hubieran realizado. 
 
4.6.27.- Cumplimiento de las disposiciones legales 
El Adjudicatario se compromete a cumplir las leyes relativas a la protección de la industria nacional, 
seguros obligatorios señalados en el artículo 6.17 de este capítulo del Pliego y demás disposiciones de 
carácter social, administrativo o fiscal que puedan afectarle y que estén vigentes o se dicten en lo sucesivo. 
 
4.6.28.- Indemnizaciones a cargo del Adjudicatario 
Serán de cuenta del Adjudicatario las indemnizaciones que puedan derivarse de sus actuaciones 
durante la ejecución de las obras con daños a terceros. A tal efecto el Adjudicatario cumplirá los requisitos 
que prescriben las disposiciones vigentes sobre esta materia, a menos que convenga con los afectados 
acerca de la tasación y abono de los perjuicios causados, debiendo en este caso exhibir cuando fuera 
requerido, el convenio que con ellos hubiese celebrado. 
 
4.6.29.- Daños causados por elementos atmosféricos 
El Adjudicatario deberá adoptar las precauciones convenientes a realizar por su cuenta cuantas 
obras sean necesarias para proteger las que construya de los ataques del fuego, agua y en general de 
todos los elementos atmosféricos que pudieran ocasionar daños en las obras antes de su recepción 
definitiva. 
 
4.6.30.- Gastos e impuestos a cargo del Contratista. 
Serán de cuenta del Adjudicatario el pago de todos los salarios, seguros sociales, materiales, 
impuestos, contribuciones, arbitrios, gastos de escritura, anuncios reintegros de expedientes y demás 
gravámenes establecidos por el Estado, Provincia o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto 
del mismo, aún cuando algunos de ellos puedan ser repercutibles. También satisfará la contribución 
industrial a tenor de lo dispuesto en el Reglamento General de Contribuciones de Navarra. 
Los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen serán por 
cuenta del Adjudicatario. 
También son de cuenta del Adjudicatario los gastos y tramitaciones para confección de los planos 
de montaje y de los de estado final y de obra, así como los costos de suministros, montaje, transporte, carga 
y descarga, movimiento de materiales accesorios y elementos auxiliares puesta en marcha, mano de obra y 
materiales para las pruebas. 
La Propiedad se reserva la facultad de exigir en cualquier momento la exhibición de los justificantes 
acreditativos del pago de las primas de los seguros indicados en este Pliego y los correspondientes a todos 
aquellos compromisos, que de forma directa o indirecta, pudieran afectarle por razón de la obra. 
La falta de pago de estos conceptos o la comprobación de estarse efectuando en forma 
improcedente o defectuosa, motivará la suspensión inmediata de la obra ejecutada, hasta tanto sea 
presentada una certificación oficial, expedida por el organismo  competente, de estar al corriente en los 
pagos, pudiendo destinar la Propiedad las citadas retenciones al reintegro de los pagos que hubiera 
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realizado por tales conceptos. 
Las ofertas que se presenten deben llevar incluida la cantidad correspondiente al IVA. Si el 
Gobierno de Navarra resolviera favorablemente el correspondiente expediente de exención de dicho 
impuesto para la obra, el Ayuntamiento no abonará, por tanto, en los certificados parciales y final, cantidad 
alguna al Contratista por dicho concepto, de manera que la Proposición económica adjudicada quedará 
rebajada por el importe que alcance la citada exención. 
 
4.6.31.- Control de calidad, pruebas y mediciones 
La Dirección Facultativa podrá ordenar la práctica de pruebas para asegurar la calidad de los 
materiales empleados y de la ejecución correcta de las unidades de obra, así como la realización de 
mediciones en todo tipo que en cada caso resulten pertinentes, designando las personas que deban 
realizarlos, siendo los gastos que se originen de cuenta del Adjudicatario, hasta el importe máximo 
reservado para este fin en el Presupuesto de la obra con carácter de partida alzada a justificar. 
 
4.6.32.- Disposiciones supletorias 
En lo no previsto en las cláusulas precedentes se estará a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones 
Generales para la Contratación de Obras Provisionales de 3 de mayo de 1.916 y demás acuerdos generales 
de la Diputación Foral de Navarra, que regulan la ejecución de obra y especialmente a lo establecido en los 
de 10 de mayo de 1.963 y 1 de mayo de marzo de 1.968. 
 
4.6.33.- Obligaciones del Adjudicatario no expresadas en este Pliego 
Es obligación del Adjudicatario ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de la obra, aún cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse 
de su espíritu y recta interpretación lo disponga por escrito la Dirección Facultativa. 
 
4.6.34.- Interpretación del Proyecto. Litigios 
En las dudas acerca de la interpretación de los planos, presupuesto y Pliego de Condiciones, se 
atendrá el Adjudicatario a las decisiones de la Dirección Facultativa las cuales, en materia de su 
competencia, será inapelable dentro de la legislación vigente. 
El Contrato que se formalice es fundamental y esencialmente civil. Las cuestiones litigiosas que 
puedan suscitarse serán resueltas por los Juzgados y Tribunales con jurisdicción en la localidad de Tafalla. 
 
              
                                                 Pamplona, 25 de Noviembre de 2010.- 
 
                                                              Fdo: Javier Baztán Zabalegui 
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5.1. Presupuesto y Mediciones 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y EXCAVACIONES                                       
01.01 ml  CORTADO A MAQUINA DE PAV.AGLOM.                                 
Cortado a máquina de pavimentos asfálticos o de hormigón, de 10 a 30 cm de espesor, incluida
p.p.coste de disco.
Saneamiento 2 35,00 70,00
1 3,50 3,50
Abastecimiento 2 115,00 230,00
2 1,50 3,00
306,50 2,40 735,60€ €
01.02 m2  DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. DE AGL.                                 
Demolición y  levantado de pavimento de aglomerado de 10/30 cm. de espesor, incluso carga,
transporte del material a vertedero y  canón de vertido.
A conex ión serv icios ex istentes 1 35,00 3,50 122,50
1 115,00 1,50 172,50
295,00 2,25 663,75€ €
01.03 m3  EXCAVACION EN CAJA DE ENSANCHE                                  
Excavación en caja de ensanche, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, preparación de la super-
ficie y  desbroce, carga, transporte a vertedero y  canón de vertido.
Calzada 1 0,40 7.889,12
Acera 1 0,25 4.876,69
Aparcamiento 1 5,00 0,30 4.762,11
17.527,92 3,92 68.709,45€ €
01.04 m2  EXPLAN/REF/NIV.EXPLANADA A MAQ.                                 
Explanación, refino, nivelación y  compactación de explanada, por medios mecánicos, con p.p. de
medios auxiliares.
Calzada 1 19.722,80
Acera 1 19.506,74
Aparcamiento 1 5,00 15.873,70
55.103,24 0,48 26.449,56€ €
01.05 ud  REPARACION DE SERVICIOS AFECTADOS                               
Partida alzada a justificar para la reparción de todos los serv icios afectados durante la ejecución de
las obras.
1 1,00
1,00 5.096,00 5.096,00€ €
01.06 m3  EXCAVACIÓN EN  CATAS                                            
Excavación en cualquier tipo de terreno en apertura de catas, sobre el trazado prev isto de la tubería,
con el objeto de localizar conducciones subterraneas ex istentes,  realizadas a máquina en puntos
que lo ordene la Dirección Facultativa de la Obra, se incluye parte proporcional  de ayudas manua-
les, tomas de datos y  el tapado de la cata con material excavado.-
tuberías 20 2,50 2,00 2,25 225,00
225,00 11,15 2.508,75€ €
01.07 ud  P.A. A JUSTIFICAR DEMOLICIÓN POZOS EXISTENTES                   
Partida Alzada a justificar en demolición de pozos y obras de fábrica ex istentes, que quedan fuera de
serv icio e interfieren con el nuevo trazado de las canalizaciones, incluso cortes con radial del hormi-
gón, carga y transporte de los materiales sobrantes a vertedero, canón de vertido y  adecuamiento de
este, totalmente terminado y puesta en serv icio, herramientas y  medios auxiliares.
1 1,00
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1,00 4.888,00 4.888,00€ €
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y EXCAVACIONES.................................................................................... 109.051,11€
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO DE PLUVIALES                                        
02.01 m3  EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT.                         
Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecá-
nicos, Talud 1:3,  incluso p.p. de corte y  rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de
fábrica, agotamientos, entibación y  achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa,
cruces con otros serv icios, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a ma-
no, carga y transporte de productos de la excavación a vertedero, incluso localización de zona de
acopios y  de vertedero, canon de utilización y  vertido, herramientas y  medios auxiliares.
T PVC Ø250
PP15 a PP16 1 50,00 1,10 1,60 88,00
PP28 a PP27 1 40,00 1,10 1,60 70,40
PP29 a PP30 1 48,20 1,10 1,60 84,83
T PVC Ø315
PP1 a PP2 1 48,70 1,15 1,60 89,61
PP16 a PP17 1 50,00 1,15 1,60 92,00
PP30 a PP31 1 41,00 1,15 1,60 75,44
PP31 a PP32 1 46,00 1,15 1,60 84,64
T PVC Ø400
PP2 a PP3 1 49,50 1,25 1,60 99,00
PP17 a PP18 1 50,00 1,25 1,60 100,00
PP27 a PP26 1 39,86 1,25 1,60 79,72
T HA Ø500
PP18 a PP19 1 50,00 1,35 1,70 114,75
PP26 a PP25 1 36,71 1,35 1,70 84,25
T HA Ø600
PP3 a PP4 1 49,40 1,45 1,80 128,93
PP4 a PP5 1 49,50 1,45 1,80 129,20
PP19 a PP20 1 50,00 1,45 1,80 130,50
PP20 a PP21 1 50,00 1,45 1,80 130,50
PP32 a PP33 1 47,00 1,45 1,80 122,67
T HA Ø800
PP5 a PP6 1 50,00 1,75 2,00 175,00
PP6 a PP7 1 50,00 1,75 2,00 175,00
PP7 a PP8 1 46,00 1,75 2,00 161,00
PP21 a PP22 1 50,00 1,75 2,00 175,00
PP23 a PP24 1 49,80 1,75 2,00 174,30
PP24 a PP25 1 50,00 1,75 2,00 175,00
PP25 a PP42 1 41,00 1,75 2,00 143,50
PP33 a PP34 1 40,60 1,75 2,00 142,10
PP34 a PP35 1 50,00 1,75 2,00 175,00
PP35 a PP36 1 46,00 1,75 2,00 161,00
PP36 a PP37 1 46,00 1,75 2,00 161,00
T HA Ø1000
PP8 a PP9 1 50,00 1,90 2,20 209,00
PP9 a PP10 1 50,00 1,90 2,20 209,00
PP37 a PP38 1 49,68 1,90 2,20 207,66
PP38 a PP39 1 47,50 1,90 2,20 198,55
T HA Ø1200
PP39 a PP40 1 40,00 2,15 2,60 223,60
PP40 a PP10 1 50,00 2,20 2,80 308,00
PP42 a PP41 1 28,62 2,15 2,60 159,99
PP41 a PP10 1 42,00 2,20 2,80 258,72
T HA Ø1400
PP10 a PP11 1 39,00 2,40 2,80 262,08
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Estudio 200 200,00
PP12 a PP13 1 44,50 2,40 2,80 299,04
PP13 a PP14 1 30,50 2,40 2,80 204,96
T HA Ø1500
PP14 a PPconex 1 32,70 2,50 2,80 228,90
6.587,52 5,81 38.273,49€ €
02.02 m3  RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm                                      
Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberí-
as, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y  taludes, herramientas y
medios auxiliares.
T PVC Ø250
PP15 a PP16 1 50,00 0,36 18,00
PP28 a PP27 1 40,00 0,36 14,40
PP29 a PP30 1 48,20 0,36 17,35
T PVC Ø315
PP1 a PP2 1 48,70 0,43 20,94
PP16 a PP17 1 50,00 0,43 21,50
PP30 a PP31 1 41,00 0,43 17,63
PP31 a PP32 1 46,00 43,00 1.978,00
T PVC Ø400
PP2 a PP3 1 49,50 0,53 26,24
PP17 a PP18 1 50,00 0,53 26,50
PP27 a PP26 1 39,86 0,53 21,13
T HA Ø500
PP18 a PP19 1 50,00 0,47 23,50
PP26 a PP25 1 36,71 0,47 17,25
T HA Ø600
PP3 a PP4 1 49,40 0,55 27,17
PP4 a PP5 1 49,50 0,55 27,23
PP19 a PP20 1 50,00 0,55 27,50
PP20 a PP21 1 50,00 0,55 27,50
PP32 a PP33 1 47,00 0,55 25,85
T HA Ø800
PP5 a PP6 1 50,00 0,70 35,00
PP6 a PP7 1 50,00 0,70 35,00
PP7 a PP8 1 46,00 0,70 32,20
PP21 a PP22 1 50,00 0,70 35,00
PP23 a PP24 1 49,80 0,70 34,86
PP24 a PP25 1 50,00 0,70 35,00
PP25 a PP42 1 41,00 0,70 28,70
PP33 a PP34 1 40,60 0,70 28,42
PP34 a PP35 1 50,00 0,70 35,00
PP35 a PP36 1 46,00 0,70 32,20
PP36 a PP37 1 46,00 0,70 32,20
T HA Ø1000
PP8 a PP9 1 50,00 0,95 47,50
PP9 a PP10 1 50,00 0,95 47,50
PP37 a PP38 1 49,68 0,95 47,20
PP38 a PP39 1 47,50 0,95 45,13
T HA Ø1200
PP39 a PP40 1 40,00 1,18 47,20
PP40 a PP10 1 50,00 1,18 59,00
PP42 a PP41 1 28,62 1,18 33,77
PP41 a PP10 1 42,00 1,18 49,56
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Estudio 200 200,00
PP10 a PP11 1 39,00 1,42 55,38
PP11 a PP12 1 44,00 1,42 62,48
PP12 a PP13 1 44,50 1,42 63,19
PP13 a PP14 1 30,50 1,42 43,31
T HA Ø1500
PP14 a PPconex 1 32,70 1,55 50,69
3.353,18 20,05 67.231,26€ €
02.03 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da.                
Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zan-
ja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación v ibratoria
por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98%  del Próctor Modificado, refino de coronación y  talu-
des, herramientas y  medios aux iliares.
Ex cav ación 1 6.587,52
Grav illin -1 -3.353,18
HM15 -1 -700,09
2.534,25 17,15 43.462,39€ €
02.04 m3  RELLENO EN ZANJAS CON HM15                                      
Relleno con hormigón HM 15, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja, v ibrado ,
herramientas y  medios auxiliares.
T HA Ø500
PP18 a PP19 1 50,00 12,00
PP26 a PP25 1 36,71 8,81
T HA Ø600
PP3 a PP4 1 49,40 14,82
PP4 a PP5 1 49,50 14,85
PP19 a PP20 1 50,00 15,00
PP20 a PP21 1 50,00 15,00
PP32 a PP33 1 47,00 14,10
T HA Ø800
PP5 a PP6 1 50,00 20,00
PP6 a PP7 1 50,00 20,00
PP7 a PP8 1 46,00 18,40
PP21 a PP22 1 50,00 20,00
PP23 a PP24 1 49,80 19,92
PP24 a PP25 1 50,00 20,00
PP25 a PP42 1 41,00 16,40
PP33 a PP34 1 40,60 16,24
PP34 a PP35 1 50,00 20,00
PP35 a PP36 1 46,00 18,40
PP36 a PP37 1 46,00 18,40
T HA Ø1000
PP8 a PP9 1 50,00 28,00
PP9 a PP10 1 50,00 28,00
PP37 a PP38 1 49,68 27,82
PP38 a PP39 1 47,50 26,60
T HA Ø1200
PP39 a PP40 1 40,00 28,00
PP40 a PP10 1 50,00 35,00
PP42 a PP41 1 28,62 20,03
PP41 a PP10 1 42,00 29,40
T HA Ø1400
PP10 a PP11 1 39,00 35,10
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Estudio 200 200,00
PP12 a PP13 1 44,50 40,05
PP13 a PP14 1 30,50 27,45
T HA Ø1500
PP14 a PPconex 1 32,70 32,70
700,09 71,19 49.839,41€ €
02.05 ml  TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 200                          
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN 1456-1:2002, para saneamiento, de
200 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de cau-
cho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y  la marca de
calidad, incluso acopios, p.p. de corte y  tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y
limpieza, totalmente colocada y puesta en serv icio, herramientas y  demás medios auxiliares.
ex cesos en sumideros 1 300,00 300,00
acometidas 5 20,00 100,00
400,00 21,43 8.572,00€ €
02.06 ml  TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 250                          
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN 1456-1:2002, para saneamiento, de
250 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de cau-
cho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y  la marca de
calidad, incluso acopios, p.p. de corte y  tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y
limpieza, totalmente colocada y puesta en serv icio, herramientas y  demás medios auxiliares.
PP15 a PP16 1 50,00 50,00
PP28 a PP27 1 40,00 40,00
PP29 a PP30 1 48,20 48,20
138,20 23,15 3.199,33€ €
02.07 ml  TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 315                          
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN 1456-1:2002, para saneamiento, de
315 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de cau-
cho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y  la marca de
calidad, incluso acopios, p.p. de corte y  tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y
limpieza, totalmente colocada y puesta en serv icio, herramientas y  demás medios auxiliares.
PP1 a PP2 1 48,70 48,70
PP16 a PP17 1 50,00 50,00
PP30 a PP31 1 41,00 41,00
PP31 a PP32 1 46,00 46,00
185,70 39,57 7.348,15€ €
02.08 ml  TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 400                          
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN 1456-1:2002, para saneamiento, de
400 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de cau-
cho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y  la marca de
calidad, incluso acopios, p.p. de corte y  tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y
limpieza, totalmente colocada y puesta en serv icio, herramientas y  demás medios auxiliares.
PP2 a PP3 1 49,50 49,50
PP17 a PP18 1 50,00 50,00
PP27 a PP26 1 39,86 39,86
139,36 56,67 7.897,53€ €
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02.09 ml  TUB. HA CLASE 3 DN 500                                          
Tubería de hormigón armado, según norma ASTM C 76, para saneamiento, de 500 mm de diámetro
nominal, unión de campana con anilla elastomérica, en posesión del sello y  la marca de calidad, in-
cluso acopios, p.p. de corte y  tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, to-
talmente colocada y puesta en serv icio, herramientas y  demás medios auxiliares.
PP18 a PP19 1 50,00 50,00
PP26 a PP25 1 36,71 36,71
86,71 43,18 3.744,14€ €
02.10 ml  TUB. HA CLASE 3 DN 600                                          
Tubería de hormigón armado, según norma ASTM C 76, para saneamiento, de 600 mm de diámetro
nominal, unión de campana con anilla elastomérica, en posesión del sello y  la marca de calidad, in-
cluso acopios, p.p. de corte y  tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, to-
talmente colocada y puesta en serv icio, herramientas y  demás medios auxiliares.
PP3 a PP4 1 49,40 49,40
PP4 a PP5 1 49,50 49,50
PP19 a PP20 1 50,00 50,00
PP20 a PP21 1 50,00 50,00
PP32 a PP33 1 47,00 47,00
245,90 54,31 13.354,83€ €
02.11 ml  TUB. HA CLASE 3 DN 800                                          
Tubería de hormigón armado, según norma ASTM C 76, para saneamiento, de 800 mm de diámetro
nominal, unión de campana con anilla elastomérica, en posesión del sello y  la marca de calidad, in-
cluso acopios, p.p. de corte y  tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, to-
talmente colocada y puesta en serv icio, herramientas y  demás medios auxiliares.
PP5 a PP6 1 50,00 50,00
PP6 a PP7 1 50,00 50,00
PP7 a PP8 1 46,00 46,00
PP21 a PP22 1 50,00 50,00
PP23 a PP24 1 49,80 49,80
PP24 a PP25 1 50,00 50,00
PP25 a PP42 1 41,00 41,00
PP33 a PP34 1 40,60 40,60
PP34 a PP35 1 50,00 50,00
PP35 a PP36 1 46,00 46,00
PP36 a PP37 1 46,00 46,00
519,40 91,41 47.478,35€ €
02.12 ml  TUB. HA CLASE 3 DN 1000                                         
PP8 a PP9 1 50,00 50,00
PP9 a PP10 1 50,00 50,00
PP37 a PP38 1 49,68 49,68
PP38 a PP39 1 47,50 47,50
197,18 123,14 24.280,75€ €
02.13 ml  TUB. HA CLASE 3 DN 1200                                         
PP39 a PP40 1 40,00 40,00
PP40 a PP10 1 50,00 50,00
PP42 a PP41 1 28,62 28,62
PP41 a PP10 1 42,00 42,00
160,62 148,11 23.789,43€ €
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02.14 ml  TUB. HA CLASE 3 DN 1400                                         
PP10 a PP11 1 39,00 39,00
PP11 a PP12 1 44,00 44,00
PP12 a PP13 1 44,50 44,50
PP13 a PP14 1 30,50 30,50
158,00 176,27 27.850,66€ €
02.15 ml  TUB. HA CLASE 3 DN 1500                                         
PP14 a PPconex 1 32,70 32,70
32,70 197,61 6.461,85€ €
02.16 ml  INSPECCION CAMARA TV                                            
Inspección de tuberías de saneamiento de PVC, diámetros 250 mm a 1000 mm, mediante cámara
de TV, incluso grabación v ideográfica en color de la inspección. Suministro de informe completo, in-
cluyendo las incidencias detectadas, y  de cinta de v ideo a la Dirección.
T PVC Ø250 1 138,20
T PVC Ø315 1 185,70
T PVC Ø400 1 139,36
T HA Ø500 1 86,71
T HA Ø600 1 245,90
T HA Ø800 1 519,40
T HA Ø1000 1 197,18
T HA Ø1200 1 160,62
T HA Ø1400 1 158,00
T HA Ø1500 1 32,70
1.863,77 3,59 6.690,93€ €
02.17 ud  BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm.                                 
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm. de diámetro interior , de 115 cm. de altura total y  12 cm de espesor, colocada sobre solera de
hormigón HA-25, incluso  p.p. de pates, recubrimiento interior y  exterior con mortero de cemento
hasta lograr la total estanqueidad, juntas elásticas F-910 en unión de tuberías con registro , cuna de
hormigón HA-25, encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en serv icio, herramientas
y  demás medios auxiliares.
PP1 1 1,00
PP2 1 1,00
PP15 1 1,00
PP16 1 1,00
PP17 1 1,00
PP18 1 1,00
PP26 1 1,00
PP27 1 1,00
PP28 1 1,00
PP29 1 1,00
PP30 1 1,00
PP31 1 1,00
12,00 357,25 4.287,00€ €
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02.18 ud  CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60 cm                               
Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
armado, de 100 a 60 cm. de diámetro interior y  72 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos
de pozo prefabricados, incluso acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y  ex terior con mortero de
cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior,
sumistro y  colocación de marco y tapa de hierro fundido tipo Urbamax de ø60 (60Tn),  pruebas, total-
mente colocado y puesto en serv icio, herramientas y  demás medios auxiliares.
PP1 1 1,00
PP2 1 1,00
PP15 1 1,00
PP16 1 1,00
PP17 1 1,00
PP18 1 1,00
PP26 1 1,00
PP27 1 1,00
PP28 1 1,00
PP29 1 1,00
PP30 1 1,00
PP31 1 1,00
12,00 291,77 3.501,24€ €
02.19 ud  BASE POZO PREFAB.HGON D=1200 mm.                                
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 120
cm. de diámetro interior , de 115 cm. de altura total y  12 cm de espesor, colocada sobre solera de
hormigón HA-25, incluso con p.p. de pates, recubrimiento interior y  exterior con mortero de cemento
hasta lograr la total estanqueidad, juntas elásticas F-910 en unión de tuberías con registro , cuna de
hormigón HA-25, encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en serv icio, herramientas
y  demás medios auxiliares.
PP3 1 1,00
PP4 1 1,00
PP5 1 1,00
PP6 1 1,00
PP7 1 1,00
PP19 1 1,00
PP20 1 1,00
PP21 1 1,00
PP22 1 1,00
PP23 1 1,00
PP24 1 1,00
PP25 1 1,00
PP32 1 1,00
PP33 1 1,00
PP34 1 1,00
PP35 1 1,00
PP36 1 1,00
17,00 386,41 6.568,97€ €
02.20 ud  ANILLO RECREC. DE 60 cm Y D 120 cm C/JUNTA                      
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, con junta
machihembrada, de 120 cm. de diámetro interior y  60 cm de altura, incluso acopios,  p.p. de sellado
de juntas de goma, recubrimiento interior y  exterior con mortero de cemento hasta lograr la total es-
tanqueidad,  junta elástica F-114 entre recrecidos, recibido de pates y  medios auxiliares, para ser co-
locado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa de S.C.P.S.A., incluso p.p.
pruebas, totalmente colocado y puesto en serv icio, herramientas y  demás medios aux iliares. Sin in-
cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
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Estudio 200 200,00
PP7 1 1,00
PP21 1 1,00
PP22 1 1,00
PP23 1 1,00
PP24 1 1,00
PP25 1 1,00
PP33 1 1,00
PP34 1 1,00
PP35 1 1,00
PP36 1 1,00
11,00 183,67 2.020,37€ €
02.21 ud  ANILLO RECREC. DE 30 cm Y D 120 cm C/JUNTA                      
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, con junta
machihembrada, de 120 cm. de diámetro interior y  30 cm de altura, incluso acopios,  p.p. de sellado
de juntas de goma, recubrimiento interior y  exterior con mortero de cemento hasta lograr la total es-
tanqueidad,  junta elástica F-114 entre recrecidos, recibido de pates y  medios auxiliares, para ser co-
locado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa de S.C.P.S.A., incluso p.p.
pruebas, totalmente colocado y puesto en serv icio, herramientas y  demás medios aux iliares. Sin in-
cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
PP3 1 1,00
PP4 1 1,00
PP5 1 1,00
PP19 1 1,00
PP20 1 1,00
PP32 1 1,00
6,00 136,09 816,54€ €
02.22 ud  CONO ASIM.POZO PREF.H.A.120/60 cm                               
Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
armado, de 120 a 60 cm. de diámetro interior y  72 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos
de pozo prefabricados, incluso acopios con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recu-
brimiento interior y  exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta
elástica F-114 en unión con módulo inferior, suminstro y  colocación de marco y tapa de hierro fundi-
do tipo Urbamax de ø60 (60Tn) ,  pruebas, totalmente colocado y puesto en serv icio, herramientas y
demás medios auxiliares.
PP3 1 1,00
PP4 1 1,00
PP5 1 1,00
PP6 1 1,00
PP7 1 1,00
PP19 1 1,00
PP20 1 1,00
PP21 1 1,00
PP22 1 1,00
PP23 1 1,00
PP24 1 1,00
PP25 1 1,00
PP32 1 1,00
PP33 1 1,00
PP34 1 1,00
PP35 1 1,00
PP36 1 1,00
17,00 349,86 5.947,62€ €
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02.23 ud  SUMIDERO .PREFA.HGON.                                           
Sumidero "no sifónico" prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de
75x40x50 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición C 250 tipo Ebro,con carga de rotura de
25 Tn, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-25 de 15 cm. de espesor, totalmente instala-
do y  conexionado a la red general de desagüe, incluida Tubería de PVC color gris (RAL 7037), se-
gún norma  UNE-EN 1456-1, Diametro 200 (hasta 20 metros), pieza especial injerto"CLICK" en
acometida a colector, o acometida a pozo, excavación necesaria,  y  relleno posterior, p.p. de cruces
con otros serv icios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, p.p. de herramientas
y  medios auxiliares. Totalmente terminado.
98 98,00
98,00 404,56 39.646,88€ €
02.24 ud  CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO                              
Conexión de tubería de saneamiento de pluv iales de hormigón armado, a pozo de registro u obra de
fábrica ex istentes, mediante taladrado de orificio en alzado, incluso formación de agujero circular me-
diante colocación de encofrado de chapa y recibido de bordes con mortero sin retracción a base de
resinas epoxi, junta elástica F-910 apropiada, demolición de cunas ex istente afectadas y formación
de nueva cuna, incluso trabajos de localización y  cruces con otros serv icios,  por medios mecáni-
cos o manuales, excavaciones, rellenos y reposición de firme en todas sus capas, retirada de es-
combros, totalmente terminado, herramientas y  demás medios aux iliares.
PP14-Ex 1 1,00
acometidas 5 5,00
6,00 228,33 1.369,98€ €
02.25 ud  CODOS D=200 COLECTOR PLUVIALES                                  
Codo d=200 para canalizar al colector principal las canalizaciones, totalmente colocado, incluso he-
rramientas y  medios auxiliares.
acometidas 5 5,00
5,00 16,99 84,95€ €
02.26 ud  ARQUETA-REGISTRO DE 0,40X0,40X1,00 m.                           
Arqueta - registro de 0,40x0,40x1,00 mts., de hormigón HM20-B/20, o prefabricada, con marco y ta-
pa de fundición, i/ excavación, encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado y transporte
de sobrante al vertedero, totalmente terminada.
acometidas 5 5,00
5,00 99,84 499,20€ €
02.27 Ud  TALADRO OBRA DE FÁBRICA                                         
Taladro en obra de fábrica para paso de tubería DN 400 mm, con formación de agujero circular me-
diante medios manuales ó mecánicos, totalmente terminado, herramientas y  demás medios aux ilia-
res.
acometidas 5 5,00
5,00 88,92 444,60€ €
02.28 ud  ACOMETIDA POZO A PARCELA D=300                                  
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 300 mm de diametro, con una
longitud media de 20 m enchufada al pozo de registro de la red general,  por un extremo (mediante
manguito pasamuros,agujero con corona de widia y  recidido con mortero de reparación). En el precio
se incluyen los trabajos citados, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios,
cruces con otros serv icios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como ar-
quetas de arranque de HM-25 (40 x40 cm) ejecutadas "in situ" según planos con tapa de fundición
para una carga de 12.5Tm anagrama "saneamiento" y  conexión a saneamiento ex istente, totalmente
acabada.i/transporte a pie de obra, pruebas, herramientas y  medios auxiliares.
25 25,00
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25,00 971,92 24.298,00€ €
02.29 ud  ACOMETIDA POZO A PARCELA D=400                                  
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 400 mm de diametro, con una
longitud media de 20 m enchufada al pozo de registro de la red general,  por un extremo (mediante
manguito pasamuros,agujero con corona de widia y  recidido con mortero de reparación). En el precio
se incluyen los trabajos citados, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios,
cruces con otros serv icios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como ar-
quetas de arranque de HM-25 (40 x40 cm) ejecutadas "in situ" según planos con tapa de fundición
para una carga de 12.5Tm anagrama "saneamiento" y  conexión a saneamiento ex istente, totalmente
acabada.i/transporte a pie de obra, pruebas, herramientas y  medios auxiliares.
5 5,00
5,00 650,56 3.252,80€ €
02.30 ud  ACOMETIDA POZO A PARCELA D=200                                  
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, con una
longitud media de 20 m enchufada al pozo de registro de la red general,  por un extremo (mediante
manguito pasamuros,agujero con corona de widia y  recidido con mortero de reparación). En el precio
se incluyen los trabajos citados, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios,
cruces con otros serv icios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como ar-
quetas de arranque de HM-25 (40 x40 cm) ejecutadas "in situ" según planos con tapa de fundición
para una carga de 12.5Tm anagrama "saneamiento" y  conexión a saneamiento ex istente, totalmente
acabada.i/transporte a pie de obra, pruebas, herramientas y  medios auxiliares.
19 19,00
19,00 387,44 7.361,36€ €
02.31 ud  ACOMETIDA CLIP  D=200 A TUBERIA D315                            
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, con una
longitud media de 20 m enchufada a colector general por un ex tremo (mediante colocación de acce-
sorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, incluso taladro de colector con corona perfo-
radora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica). En el precio se in-
cluyen los trabajos citados, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios,  cruces
con otros serv icios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas
de arranque de HM-25 (40 x40 cm) ejecutadas "in situ" según planos con tapa de fundición para una
carga de 12.5Tm y anagrama "Saneamiento" y  conexión a saneamiento ex istente, totalmente acaba-
da, i/transporte a pie de obra, pruebas, herramientas y  medios aux iliares.
2 2,00
2,00 426,18 852,36€ €
02.32 ud  ACOMETIDA CLIP  D=200 A TUBERIA D400                            
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, con una
longitud media de 20 m enchufada a colector general por un ex tremo (mediante colocación de acce-
sorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, incluso taladro de colector con corona perfo-
radora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica). En el precio se in-
cluyen los trabajos citados, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios,  cruces
con otros serv icios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas
de arranque de HM-25 (40 x40 cm) ejecutadas "in situ" según planos con tapa de fundición para una
carga de 12.5Tm y anagrama "Saneamiento" y  conexión a saneamiento ex istente, totalmente acaba-
da, i/transporte a pie de obra, pruebas, herramientas y  medios aux iliares.
2 2,00
2,00 352,97 705,94€ €
TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO DE PLUVIALES....................................................................................... 481.132,31€
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO DE FECALES                                          
03.01 m3  EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT.                         
Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecá-
nicos, Talud 1:3,  incluso p.p. de corte y  rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de
fábrica, agotamientos, entibación y  achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa,
cruces con otros serv icios, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a ma-
no, carga y transporte de productos de la excavación a vertedero, incluso localización de zona de
acopios y  de vertedero, canon de utilización y  vertido, herramientas y  medios auxiliares.
PS29 a PS28 1 50,00 1,00 2,70 135,00
PS15 a PS14 1 49,50 1,00 2,70 133,65
PS16 a PS17 1 40,00 1,00 2,70 108,00
PS38 a PS37 1 46,00 1,00 2,64 121,44
T PVC Ø315
PS7 a PS6 1 49,50 1,10 2,70 147,02
PS8 a PS7 1 49,50 1,10 2,70 147,02
PS9 a PS8 1 49,50 1,10 2,70 147,02
PS10 a PS9 1 49,50 1,10 2,70 147,02
PS11 a PS10 1 49,50 1,10 2,70 147,02
PS12 a PS11 1 49,50 1,10 2,70 147,02
PS13 a PS12 1 49,50 1,10 2,70 147,02
PS13 a PS14 1 49,50 1,10 2,70 147,02
PS17 a PS18 1 40,00 1,10 2,70 118,80
PS18 a PS19 1 40,20 1,10 2,70 119,39
PS20 a PS19 1 50,00 1,10 2,70 148,50
PS21 a PS20 1 50,00 1,10 2,70 148,50
PS22 a PS21 1 50,00 1,10 2,70 148,50
PS23 a PS22 1 50,00 1,10 2,70 148,50
PS24 a PS23 1 50,20 1,10 2,70 149,09
PS25 a PS24 1 49,80 1,10 2,70 147,91
PS26 a PS25 1 50,00 1,10 2,70 148,50
PS27 a PS26 1 50,50 1,10 2,70 149,99
PS28 a PS27 1 49,50 1,10 2,70 147,02
PS29 a PS28 1 50,00 1,10 2,70 148,50
PS31 a PS30 1 46,00 1,10 2,70 136,62
PS32 a PS31 1 46,00 1,10 2,70 136,62
PS33 a PS32 1 46,00 1,10 2,70 136,62
PS34 a PS33 1 46,00 1,10 2,70 136,62
PS35 a PS34 1 46,00 1,10 2,70 136,62
PS36 a PS35 1 46,00 1,10 2,70 136,62
PS37 a PS36 1 46,00 1,10 2,70 136,62
PS30 a PS41 1 50,00 1,10 3,10 170,50
PS41 a PS42 1 50,00 1,10 3,50 192,50
PS42 a PS6 1 50,00 1,10 3,90 214,50
PS19 a PS39 1 37,00 1,10 3,00 122,10
PS39 a PS40 1 37,00 1,10 3,30 134,31
PS40 a PS6 1 38,00 1,10 3,50 146,30
T PVC Ø400
PS6 a PS5 1 44,00 1,20 3,90 205,92
PS5 a PS4 1 44,00 1,20 3,85 203,28
PS4 a PS3 1 44,00 1,20 3,80 200,64
PS3 a PS2 1 40,20 1,20 3,80 183,31
PS2 a Conex 1 32,80 1,20 3,80 149,57
6.276,72 5,81 36.467,74€ €
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03.02 m3  RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm                                      
Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberí-
as, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y  taludes, herramientas y
medios auxiliares.
T PVC Ø250
PS29 a PS28 1 50,00 0,28 14,00
PS15 a PS14 1 49,50 0,28 13,86
PS16 a PS17 1 40,00 0,28 11,20
PS38 a PS37 1 46,00 0,28 12,88
T PVC Ø315
PS7 a PS6 1 49,50 0,32 15,84
PS8 a PS7 1 49,50 0,32 15,84
PS9 a PS8 1 49,50 0,32 15,84
PS10 a PS9 1 49,50 0,32 15,84
PS11 a PS10 1 49,50 0,32 15,84
PS12 a PS11 1 49,50 0,32 15,84
PS13 a PS12 1 49,50 0,32 15,84
PS13 a PS14 1 49,50 0,32 15,84
PS17 a PS18 1 40,00 0,32 12,80
PS18 a PS19 1 40,20 0,32 12,86
PS20 a PS19 1 50,00 0,32 16,00
PS21 a PS20 1 50,00 0,32 16,00
PS22 a PS21 1 50,00 0,32 16,00
PS23 a PS22 1 50,00 0,32 16,00
PS24 a PS23 1 50,20 0,32 16,06
PS25 a PS24 1 49,80 0,32 15,94
PS26 a PS25 1 50,00 0,32 16,00
PS27 a PS26 1 50,50 0,32 16,16
PS28 a PS27 1 49,50 0,32 15,84
PS29 a PS28 1 50,00 0,32 16,00
PS31 a PS30 1 46,00 0,32 14,72
PS32 a PS31 1 46,00 0,32 14,72
PS33 a PS32 1 46,00 0,32 14,72
PS34 a PS33 1 46,00 0,32 14,72
PS35 a PS34 1 46,00 0,32 14,72
PS36 a PS35 1 46,00 0,32 14,72
PS37 a PS36 1 46,00 0,32 14,72
PS30 a PS41 1 50,00 0,32 16,00
PS41 a PS42 1 50,00 0,32 16,00
PS42 a PS6 1 50,00 0,32 16,00
PS19 a PS39 1 37,00 0,32 11,84
PS39 a PS40 1 37,00 0,32 11,84
PS40 a PS6 1 38,00 0,32 12,16
T PVC Ø400
PS6 a PS5 1 44,00 0,35 15,40
PS5 a PS4 1 44,00 0,35 15,40
PS4 a PS3 1 44,00 0,35 15,40
PS3 a PS2 1 40,20 0,35 14,07
PS2 a Conex 1 32,80 0,35 11,48
622,95 20,05 12.490,15€ €
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03.03 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da.                
Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zan-
ja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación v ibratoria
por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98%  del Próctor Modificado, refino de coronación y  talu-
des, herramientas y  medios aux iliares.
Ex cav ación 1 6.276,72
Grav illin -1 -622,95
5.653,77 17,15 96.962,16€ €
03.04 ml  TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 250                          
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN 1456-1:2002, para saneamiento, de
250 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de cau-
cho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y  la marca de
calidad, incluso acopios, p.p. de corte y  tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y
limpieza, totalmente colocada y puesta en serv icio, herramientas y  demás medios auxiliares.
PS29 a PS28 1 50,00 50,00
PS15 a PS14 1 49,50 49,50
PS16 a PS17 1 40,00 40,00
PS38 a PS37 1 46,00 46,00
185,50 23,15 4.294,33€ €
03.05 ml  TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 315                          
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN 1456-1:2002, para saneamiento, de
315 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de cau-
cho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y  la marca de
calidad, incluso acopios, p.p. de corte y  tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y
limpieza, totalmente colocada y puesta en serv icio, herramientas y  demás medios auxiliares.
PS7 a PS6 1 49,50 49,50
PS8 a PS7 1 49,50 49,50
PS9 a PS8 1 49,50 49,50
PS10 a PS9 1 49,50 49,50
PS11 a PS10 1 49,50 49,50
PS12 a PS11 1 49,50 49,50
PS13 a PS12 1 49,50 49,50
PS13 a PS14 1 49,50 49,50
PS17 a PS18 1 40,00 40,00
PS18 a PS19 1 40,20 40,20
PS20 a PS19 1 50,00 50,00
PS21 a PS20 1 50,00 50,00
PS22 a PS21 1 50,00 50,00
PS23 a PS22 1 50,00 50,00
PS24 a PS23 1 50,20 50,20
PS25 a PS24 1 49,80 49,80
PS26 a PS25 1 50,00 50,00
PS27 a PS26 1 50,50 50,50
PS28 a PS27 1 49,50 49,50
PS29 a PS28 1 50,00 50,00
PS31 a PS30 1 46,00 46,00
PS32 a PS31 1 46,00 46,00
PS33 a PS32 1 46,00 46,00
PS34 a PS33 1 46,00 46,00
PS35 a PS34 1 46,00 46,00
PS36 a PS35 1 46,00 46,00
PS37 a PS36 1 46,00 46,00
PS30 a PS41 1 50,00 50,00
Página17 de 48 DOCUMENTO Nº5 -PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Estudio 200 200,00
PS42 a PS6 1 50,00 50,00
PS19 a PS39 1 37,00 37,00
PS39 a PS40 1 37,00 37,00
PS40 a PS6 1 38,00 38,00
1.560,20 39,57 61.737,11€ €
03.06 ml  TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 400                          
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN 1456-1:2002, para saneamiento, de
400 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de cau-
cho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y  la marca de
calidad, incluso acopios, p.p. de corte y  tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y
limpieza, totalmente colocada y puesta en serv icio, herramientas y  demás medios auxiliares.
PS6 a PS5 1 44,00 44,00
PS5 a PS4 1 44,00 44,00
PS4 a PS3 1 44,00 44,00
PS3 a PS2 1 40,20 40,20
PS2 a Conex 1 32,80 32,80
205,00 56,67 11.617,35€ €
03.07 ud  BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm.                                 
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm. de diámetro interior , de 115 cm. de altura total y  12 cm de espesor, colocada sobre solera de
hormigón HA-25, incluso  p.p. de pates, recubrimiento interior y  exterior con mortero de cemento
hasta lograr la total estanqueidad, juntas elásticas F-910 en unión de tuberías con registro , cuna de
hormigón HA-25, encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en serv icio, herramientas
y  demás medios auxiliares.
PS2 1 1,00
PS3 1 1,00
PS4 1 1,00
PS5 1 1,00
PS6 1 1,00
PS7 1 1,00
PS8 1 1,00
PS9 1 1,00
PS10 1 1,00
PS11 1 1,00
PS12 1 1,00
PS13 1 1,00
PS14 1 1,00
PS15 1 1,00
PS16 1 1,00
PS17 1 1,00
PS18 1 1,00
PS19 1 1,00
PS20 1 1,00
PS21 1 1,00
PS22 1 1,00
PS23 1 1,00
PS24 1 1,00
PS25 1 1,00
PS26 1 1,00
PS27 1 1,00
PS28 1 1,00
PS29 1 1,00
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Estudio 200 200,00
PS31 1 1,00
PS32 1 1,00
PS33 1 1,00
PS34 1 1,00
PS35 1 1,00
PS36 1 1,00
PS37 1 1,00
PS38 1 1,00
PS39 1 1,00
PS40 1 1,00
PS41 1 1,00
PS42 1 1,00
41,00 357,25 14.647,25€ €
03.08 ud  ANILLO RECREC. DE 30 cm Y D 100 cm C/JUNTA                      
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, con junta
machihembrada, de 100 cm. de diámetro interior y  30 cm de altura, incluso acopios,  p.p. de sellado
de juntas de goma, recubrimiento interior y  exterior con mortero de cemento hasta lograr la total es-
tanqueidad,  junta elástica F-114 entre recrecidos, recibido de pates y  medios auxiliares, para ser co-
locado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa de S.C.P.S.A., incluso p.p.
pruebas, totalmente colocado y puesto en serv icio, herramientas y  demás medios aux iliares. Sin in-
cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
PS2 1 1,00
PS3 1 1,00
PS4 1 1,00
PS5 1 1,00
PS6 1 1,00
PS7 1 1,00
PS8 1 1,00
PS9 1 1,00
PS10 1 1,00
PS11 1 1,00
PS12 1 1,00
PS13 1 1,00
PS14 1 1,00
PS15 1 1,00
PS16 1 1,00
PS17 1 1,00
PS18 1 1,00
PS19 1 1,00
PS20 1 1,00
PS21 1 1,00
PS22 1 1,00
PS23 1 1,00
PS24 1 1,00
PS25 1 1,00
PS26 1 1,00
PS27 1 1,00
PS28 1 1,00
PS29 1 1,00
PS30 1 1,00
PS31 1 1,00
PS32 1 1,00
PS33 1 1,00
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Estudio 200 200,00
PS35 1 1,00
PS36 1 1,00
PS37 1 1,00
PS38 1 1,00
PS40 1 1,00
38,00 104,89 3.985,82€ €
03.09 ud  ANILLO RECREC. DE60 cm Y D 100 cm C/JUNTA                       
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, con junta
machihembrada, de 100 cm. de diámetro interior y  60 cm de altura, incluso acopios,  p.p. de sellado
de juntas de goma, recubrimiento interior y  exterior con mortero de cemento hasta lograr la total es-
tanqueidad,  junta elástica F-114 entre recrecidos, recibido de pates y  medios auxiliares, para ser co-
locado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa de S.C.P.S.A., incluso p.p.
pruebas, totalmente colocado y puesto en serv icio, herramientas y  demás medios aux iliares. Sin in-
cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
PS2 3 3,00
PS3 3 3,00
PS4 3 3,00
PS5 3 3,00
PS6 3 3,00
PS7 1 1,00
PS8 1 1,00
PS9 1 1,00
PS10 1 1,00
PS11 1 1,00
PS12 1 1,00
PS13 1 1,00
PS14 1 1,00
PS15 1 1,00
PS16 1 1,00
PS17 1 1,00
PS18 1 1,00
PS19 1 1,00
PS20 1 1,00
PS21 1 1,00
PS22 1 1,00
PS23 1 1,00
PS24 1 1,00
PS25 1 1,00
PS26 1 1,00
PS27 1 1,00
PS28 1 1,00
PS29 1 1,00
PS30 1 1,00
PS31 1 1,00
PS32 1 1,00
PS33 1 1,00
PS34 1 1,00
PS35 1 1,00
PS36 1 1,00
PS37 1 1,00
PS38 1 1,00
PS39 2 2,00
PS40 2 2,00
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Estudio 200 200,00
PS42 3 3,00
56,00 151,39 8.477,84€ €
03.10 ud  CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60 cm                               
Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
armado, de 100 a 60 cm. de diámetro interior y  72 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos
de pozo prefabricados, incluso acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y  ex terior con mortero de
cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior,
sumistro y  colocación de marco y tapa de hierro fundido tipo Urbamax de ø60 (60Tn),  pruebas, total-
mente colocado y puesto en serv icio, herramientas y  demás medios auxiliares.
PS2 1 1,00
PS3 1 1,00
PS4 1 1,00
PS5 1 1,00
PS6 1 1,00
PS7 1 1,00
PS8 1 1,00
PS9 1 1,00
PS10 1 1,00
PS11 1 1,00
PS12 1 1,00
PS13 1 1,00
PS14 1 1,00
PS15 1 1,00
PS16 1 1,00
PS17 1 1,00
PS18 1 1,00
PS19 1 1,00
PS20 1 1,00
PS21 1 1,00
PS22 1 1,00
PS23 1 1,00
PS24 1 1,00
PS25 1 1,00
PS26 1 1,00
PS27 1 1,00
PS28 1 1,00
PS29 1 1,00
PS30 1 1,00
PS31 1 1,00
PS32 1 1,00
PS33 1 1,00
PS34 1 1,00
PS35 1 1,00
PS36 1 1,00
PS37 1 1,00
PS38 1 1,00
PS39 1 1,00
PS40 1 1,00
PS41 1 1,00
PS42 1 1,00
41,00 291,77 11.962,57€ €
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03.11 ml  INSPECCION CAMARA TV                                            
Inspección de tuberías de saneamiento de PVC, diámetros 250 mm a 1000 mm, mediante cámara
de TV, incluso grabación v ideográfica en color de la inspección. Suministro de informe completo, in-
cluyendo las incidencias detectadas, y  de cinta de v ideo a la Dirección.
T PVC Ø250 1 185,50
T PVC Ø315 1 1.560,20
T PVC Ø400 1 205,00
1.950,70 3,59 7.003,01€ €
03.12 ud  ACOMETIDA POZO A PARCELA D=200                                  
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, con una
longitud media de 20 m enchufada al pozo de registro de la red general,  por un extremo (mediante
manguito pasamuros,agujero con corona de widia y  recidido con mortero de reparación). En el precio
se incluyen los trabajos citados, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios,
cruces con otros serv icios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como ar-
quetas de arranque de HM-25 (40 x40 cm) ejecutadas "in situ" según planos con tapa de fundición
para una carga de 12.5Tm anagrama "saneamiento" y  conexión a saneamiento ex istente, totalmente
acabada.i/transporte a pie de obra, pruebas, herramientas y  medios auxiliares.
2 2,00
2,00 387,44 774,88€ €
03.13 ud  ACOMETIDA CLIP  D=200 A TUBERIA D315                            
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, con una
longitud media de 20 m enchufada a colector general por un ex tremo (mediante colocación de acce-
sorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, incluso taladro de colector con corona perfo-
radora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica). En el precio se in-
cluyen los trabajos citados, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios,  cruces
con otros serv icios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas
de arranque de HM-25 (40 x40 cm) ejecutadas "in situ" según planos con tapa de fundición para una
carga de 12.5Tm y anagrama "Saneamiento" y  conexión a saneamiento ex istente, totalmente acaba-
da, i/transporte a pie de obra, pruebas, herramientas y  medios aux iliares.
53 53,00
53,00 426,18 22.587,54€ €
03.14 ud  ACOMETIDA CLIP  D=200 A TUBERIA D400                            
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, con una
longitud media de 20 m enchufada a colector general por un ex tremo (mediante colocación de acce-
sorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, incluso taladro de colector con corona perfo-
radora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica). En el precio se in-
cluyen los trabajos citados, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios,  cruces
con otros serv icios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas
de arranque de HM-25 (40 x40 cm) ejecutadas "in situ" según planos con tapa de fundición para una
carga de 12.5Tm y anagrama "Saneamiento" y  conexión a saneamiento ex istente, totalmente acaba-
da, i/transporte a pie de obra, pruebas, herramientas y  medios aux iliares.
4 4,00
4,00 352,97 1.411,88€ €
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03.15 ud  CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO                              
Conexión de tubería de saneamiento de pluv iales de hormigón armado, a pozo de registro u obra de
fábrica ex istentes, mediante taladrado de orificio en alzado, incluso formación de agujero circular me-
diante colocación de encofrado de chapa y recibido de bordes con mortero sin retracción a base de
resinas epoxi, junta elástica F-910 apropiada, demolición de cunas ex istente afectadas y formación
de nueva cuna, incluso trabajos de localización y  cruces con otros serv icios,  por medios mecáni-
cos o manuales, excavaciones, rellenos y reposición de firme en todas sus capas, retirada de es-
combros, totalmente terminado, herramientas y  demás medios aux iliares.
PS2 A EXISTENTE 1 1,00
1,00 228,33 228,33€ €
TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO DE FECALES .......................................................................................... 294.647,96€
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CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO                                                  
04.01 m3  EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT.                         
Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecá-
nicos, Talud 1:3,  incluso p.p. de corte y  rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de
fábrica, agotamientos, entibación y  achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa,
cruces con otros serv icios, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a ma-
no, carga y transporte de productos de la excavación a vertedero, incluso localización de zona de
acopios y  de vertedero, canon de utilización y  vertido, herramientas y  medios auxiliares.
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80
1 702,18 0,78 547,70
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100
1 961,70 0,78 750,13
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=125
1 431,96 0,78 336,93
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=150
1 197,37 0,78 153,95
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=200
1 269,44 0,78 210,16
1.998,87 5,81 11.613,43€ €
04.02 m3  RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm                                      
Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberí-
as, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y  taludes, herramientas y
medios auxiliares.
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80
1 702,18 0,19 133,41
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100
1 961,70 0,21 201,96
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=125
1 431,96 0,24 103,67
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=150
1 197,37 0,27 53,29
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=200
1 269,44 0,34 91,61
583,94 20,05 11.708,00€ €
04.03 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da.                
Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zan-
ja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación v ibratoria
por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98%  del Próctor Modificado, refino de coronación y  talu-
des, herramientas y  medios aux iliares.
Ex cav ación 1 1.998,87
Grav illin -1 -583,94
1.414,93 17,15 24.266,05€ €
04.04 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80                                    
Tubería de fundición dúctil, tipo Funditubo, de 80 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre ca-
ma de grav illin (3 a 5 mm) de 15 cm de espesor, i/p.p de junta  estándar colocada , cortes de tube-
ría, biselado de bordes y  medios auxiliares,  incluso protección con manga de polietileno y suminis-
tro y  colocación de bandas de señalización, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja,
pruebas de estanqueidad según normativa de la Mancomunidad de Sangüesa, colocada
s/NTE-IFA-11.
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80
1 702,18 702,18
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702,18 22,92 16.093,97€ €
04.05 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100                                   
Tubería de fundición dúctil, tipo Funditubo, de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre
cama de grav illin (3 a 5 mm) de 15 cm de espesor, i/p.p de junta  estándar colocada , cortes de tu-
bería, biselado de bordes y  medios auxiliares, incluso protección con manga de polietileno y  sumi-
nistro y  colocación de bandas de señalización, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja,
pruebas de estanqueidad según normativa de la Mancomunidad de Sangüesa, colocada
s/NTE-IFA-11.
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100
1 961,70 961,70
961,70 28,07 26.994,92€ €
04.06 m   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=125                                   
Tubería de fundición dúctil, tipo Funditubo, de 125 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre
cama de grav illin (3 a 5 mm) de 15 cm de espesor, i/p.p de junta  estándar colocada , cortes de tu-
bería, biselado de bordes y  medios auxiliares, incluso protección con manga de polietileno y  sumi-
nistro y  colocación de bandas de señalización, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja,
pruebas de estanqueidad según normativa de la Mancomunidad de Sangüesa, colocada
s/NTE-IFA-11.
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=125
1 431,96 431,96
431,96 30,69 13.256,85€ €
04.07 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=150                                   
Tubería de fundición dúctil, tipo Funditubo, de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre
cama de grav illin (3 a 5 mm) de 15 cm de espesor, i/p.p de junta  estándar colocada , cortes de tu-
bería, biselado de bordes y  medios auxiliares, incluso protección con manga de polietileno y  sumi-
nistro y  colocación de bandas de señalización, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja,
pruebas de estanqueidad según normativa de la Mancomunidad de Sangüesa, colocada
s/NTE-IFA-11.
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=150
1 197,37 197,37
197,37 34,55 6.819,13€ €
04.08 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=200                                   
Tubería de fundición dúctil, tipo Funditubo, de 200 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre
cama de grav illin (3 a 5 mm) de 15 cm de espesor, i/p.p de junta  estándar colocada , cortes de tu-
bería, biselado de bordes y medios auxiliares, incluso protección con manga de polietileno y coloca-
ción de bandas de señalización, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, pruebas de es-
tanqueidad según normativa de la Mancomunidad de Sangüesa, colocada s/NTE-IFA-11.
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=200
1 269,44 269,44
269,44 46,63 12.563,99€ €
04.09 Ud  ARQUETA VÁLVULAS ABASTECIMIENTO                                 
Arqueta de hormigón HA/25/20/IIa en nudos de abastecimiento, de dimensiones exteriores
2,20x2,20x2,00m. contemplándose la excavación y  relleno perimetral posterior, p.p. de corte y  de-
molición de pavimento, 10cm de hormigón de limpieza, 20cm. de solera armada de hormigón, alza-
dos y  losa armados de 20 cm. de espesor, incluso encofrado y desencofrado, contrarrestos, sumi-
nistro y  colocación de marco y tapa de fundición D600 (40t), p.p. de pates, totalmente termInada.
NUDO 2 1 1,00
NUDO 3 1 1,00
NUDO 5 1 1,00
NUDO 6 1 1,00
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Estudio 200 200,00
NUDO 8 1 1,00
NUDO 10 1 1,00
7,00 1.685,22 11.796,54€ €
04.10 ud  CONTRARESTO COND.AGUA.D=60-225                                  
Dado de anclaje en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y  225 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de ar-
maduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.
21 21,00
21,00 26,70 560,70€ €
04.11 ud  ACOMETIDA TUB FN 80 DE 2" C.S.                                  
Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 80, en polietileno de baja
densidad PN10atm y diámetro nominal 2", con toma de la red mediante collarín de fundición con sali-
da roscada a 2", enlace acodado de latón con diámetro ", válvula de corte de compuerta EURO24 o
similar en fundición y  diámetro 2", contador clase C 13mm, se colocará según detalles dentro de ar-
queta para contador homologada por la Mancomunidad, con tapa de fundición y  anagrama "Abasteci-
miento", incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente terminado y probado.
41 41,00
41,00 535,78 21.966,98€ €
04.12 ud  ACOMETIDA TUB FN 125 DE 2" C.S.                                 
9 9,00
9,00 537,28 4.835,52€ €
04.13 ud  ACOMETIDA TUB FN 150 DE 2" C.S.                                 
Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 150, en polietileno de baja
densidad PN10atm y diámetro nominal 2", con toma de la red mediante collarín de fundición con sali-
da roscada a 2", enlace acodado de latón con diámetro ", válvula de corte de compuerta EURO24 o
similar en fundición y  diámetro 2", contador clase C 13mm, contador clase C 13mm, se colocará se-
gún detalles dentro de arqueta para contador homologada por la Mancomunidad, con tapa de fundi-
ción y  anagrama "Abastecimiento", incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente termi-
nado y probado.
4 4,00
4,00 538,49 2.153,96€ €
04.14 ud  ACOMETIDA TUB FN 200 DE 2" C.S.                                 
Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 200, en polietileno de baja
densidad PN10atm y diámetro nominal 2", con toma de la red mediante collarín de fundición con sali-
da roscada a 2", enlace acodado de latón con diámetro ", válvula de corte de compuerta EURO24 o
similar en fundición y  diámetro 2", contador clase C 13mm, contador clase C 13mm, se colocará se-
gún detalles dentro de arqueta para contador homologada, con tapa de fundición y  anagrama "Abaste-
cimiento", incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente terminado y probado.
2 2,00
2,00 541,37 1.082,74€ €
04.15 ud  HIDRANTE DESDE TUBERÍA 200                                      
Hidrante para incendios, tomado desde red de fundición de 200mm mediante T FN E.E.B.
200/200/100, carrete de fundicón embridado D100mm L60cm, Hidrante tipo Belgicast BV-05-100-PA
o similar homologado por S.C.P.S.A., arqueta de registro de hormigón prefabricada de 60x60x100
con tapa de registro tipo rexel circualr 60cm pintada en rojo, totalmente colocado y probado.
hidrante 1 1 1,00
1,00 905,48 905,48€ €
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04.16 ud  HIDRANTE DESDE TUBERÍA 150                                      
Hidrante para incendios, tomado desde red de fundición de 200mm mediante T FN
E.E.B.150/150/100, carrete de fundicón embridado D100mm L60cm, Hidrante tipo Belgicast
BV-05-100-PA o similar homologado por S.C.P.S.A., arqueta de registro de hormigón prefabricada
de 60x60x100 con tapa de registro tipo rexel circualr 60cm pintada en rojo, totalmente colocado y
probado.
hidrante 2 1 1,00
1,00 859,98 859,98€ €
04.17 ud  HIDRANTE DESDE TUBERÍA 125                                      
Hidrante para incendios, tomado desde red de fundición de 100mm mediante T FN E.E.B.
125/125/100, carrete de fundicón embridado D100mm L60cm, Hidrante tipo Belgicast BV-05-100-PA
o similar homologado por S.C.P.S.A., arqueta de registro de hormigón prefabricada de 60x60x100
con tapa de registro tipo rexel circualr 60cm pintada en rojo, totalmente colocado y probado.
hidrante 3 1 1,00
1,00 830,24 830,24€ €
04.18 ud  HIDRANTE DESDE TUBERÍA 100                                      
Hidrante para incendios, tomado desde red de fundición de 100mm mediante T FN E.E.B.
100/100/100, carrete de fundicón embridado D100mm L60cm, Hidrante tipo Belgicast BV-05-100-PA
o similar homologado por S.C.P.S.A., arqueta de registro de hormigón prefabricada de 60x60x100
con tapa de registro tipo rexel circualr 60cm pintada en rojo, totalmente colocado y probado.
hidrante 4 1 1,00
hidrante 5 1 1,00
hidrante 6 1 1,00
hidrante 7 1 1,00
hidrante 8 1 1,00
5,00 812,09 4.060,45€ €
04.19 ud  Te FN BBB 200/200/200                                           
Te de fundición nodular a Bridas, de 200 mm. de diámetro principal con salida a cualquier diámetro
normalizado, con cincado y pintura bituminosa exterior, incluso juntas de PVC o elástica de Etile-
no-Propileno PZ-70 y tornillos bicromatados, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje,
pruebas, herramientas y  medios auxiliares.
NUDO 5 1 1,00
1,00 195,36 195,36€ €
04.20 ud  Te FN BBB 200/200/125                                           
Te de fundición nodular a Bridas, de 200 mm. de diámetro principal con salida a cualquier diámetro
normalizado, con cincado y pintura bituminosa exterior, incluso juntas de PVC o elástica de Etile-
no-Propileno PZ-70 y tornillos bicromatados, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje,
pruebas, herramientas y  medios auxiliares.
NUDO 2 1 1,00
1,00 193,07 193,07€ €
04.21 ud  VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN80                                    
Válvula de compuerta DN80mm con cuerpo de fundición para tuberías de fundición de diámetro 80
mm para su montaje directo sobre la misma tubería del tipo EURO 20 TIPO 25 o similar, con eje de
maniobra en acero inox idable forjado en frío, prensa de estanqueidad desmontable en carga, com-
puerta con zonas de guiado independientemente de las zonas de estanqueidad, conexión mediante
enchufes, junta de estanqueidad y protección, totalmente terminado y probado.
NUDO 3 1 1,00
NUDO 7 2 2,00
NUDO 10 1 1,00
NUDO 8 2 2,00
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6,00 197,16 1.182,96€ €
04.22 ud  VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN100                                   
Válvula de compuerta DN100mm con cuerpo de fundición para tuberías de fundición de diámetro 100
mm para su montaje directo sobre la misma tubería del tipo EURO 20 TIPO 25 o similar, con eje de
maniobra en acero inox idable forjado en frío, prensa de estanqueidad desmontable en carga, com-
puerta con zonas de guiado independientemente de las zonas de estanqueidad, conexión mediante
enchufes, junta de estanqueidad y protección, totalmente terminado y probado.
NUDO 5 1 1,00
NUDO 6 4 4,00
NUDO 7 2 2,00
NUDO 8 1 1,00
NUDO 10 2 2,00
10,00 204,98 2.049,80€ €
04.23 ud  VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN125                                   
Válvula de compuerta DN150mm con cuerpo de fundición para tuberías de fundición de diámetro 125
mm para su montaje directo sobre la misma tubería del tipo EURO 20 TIPO 25 o similar, con eje de
maniobra en acero inox idable forjado en frío, prensa de estanqueidad desmontable en carga, com-
puerta con zonas de guiado independientemente de las zonas de estanqueidad, conexión mediante
enchufes, junta de estanqueidad y protección, totalmente terminado y probado.
NUDO 2 1 1,00
1,00 268,14 268,14€ €
04.24 ud  VÁLVULA EURO 20 TIPO 25 DN150                                   
Válvula de compuerta DN150mm con cuerpo de fundición para tuberías de fundición de diámetro 150
mm para su montaje directo sobre la misma tubería del tipo EURO 20 TIPO 25 o similar, con eje de
maniobra en acero inox idable forjado en frío, prensa de estanqueidad desmontable en carga, com-
puerta con zonas de guiado independientemente de las zonas de estanqueidad, conexión mediante
enchufes, junta de estanqueidad y protección, totalmente terminado y probado.
NUDO 3 2 2,00
2,00 331,87 663,74€ €
04.25 ud  VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN200                                   
Válvula de compuerta DN200mm con cuerpo de fundición para tuberías de fundición de diámetro 200
mm para su montaje directo sobre la misma tubería del tipo EURO 20 TIPO 25 o similar, con eje de
maniobra en acero inox idable forjado en frío, prensa de estanqueidad desmontable en carga, com-
puerta con zonas de guiado independientemente de las zonas de estanqueidad, conexión mediante
enchufes, junta de estanqueidad y protección, totalmente terminado y probado.
NUDO 2 2 2,00
NUDO 5 2 2,00
4,00 414,91 1.659,64€ €
04.26 ud  DESAGUE DE RED 200                                              
Desague de una red de abastecimiento de diámetro 200 mm mediante derivación en T de fundición
nodular 200/200/80, por medio de una tubería en fundicón nodular de diámetro 80mm, con válvula de
corte de fundición de tipo compuerta euro24 d80mm, su conexión a arqueta sifónica de hormigón de
40x40cm, siendo la salida hasta su conexión con el saneamiento en tubería de PVC color teja pared
compacata une 1401-1 y  diámetro 160mm, incluso la conexión al pozo de saneamiento de pluv iales,
totalmente terminado y probado.
1 1,00
1,00 699,13 699,13€ €
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04.27 ud  REDUCCIÓN DN 200 dn 150                                         
Reducción DN 200 dn 150., de fundición nodular, con cincado y pintura bituminosa exterior, incluso
junta exprés equipada, junta de PVC o elástica de Etileno-Propileno PZ-70 y tornillos bicromatados,
transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y  medios auxiliares.
NUDO 2 1 1,00
1,00 146,16 146,16€ €
04.28 ud  REDUCCIÓN DN 200 dn 100                                         
Reducción DN 200 dn 100., de fundición nodular, con cincado y pintura bituminosa exterior, incluso
junta exprés equipada, junta de PVC o elástica de Etileno-Propileno PZ-70 y tornillos bicromatados,
transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y  medios auxiliares.
NUDO 5 1 1,00
1,00 142,70 142,70€ €
04.29 u   REDUCCIÓN DN 150 dn 125                                         
Reducción DN 150 dn 125., de fundición nodular, con cincado y pintura bituminosa exterior, incluso
junta exprés equipada, junta de PVC o elástica de Etileno-Propileno PZ-70 y tornillos bicromatados,
transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y  medios auxiliares.
NUDO 3 1 1,00
1,00 117,26 117,26€ €
04.30 ud  REDUCCIÓN DN 125 dn 100                                         
Reducción DN 125 dn 100., de fundición nodular, con cincado y pintura bituminosa exterior, incluso
junta exprés equipada, junta de PVC o elástica de Etileno-Propileno PZ-70 y tornillos bicromatados,
transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y  medios auxiliares.
NUDO 6 2 2,00
NUDO 9 1 1,00
3,00 98,32 294,96€ €
04.31 ud  REDUCCIÓN DN 100 dn 80                                          
Reducción DN 100 dn 80., de fundición nodular, con cincado y pintura bituminosa exterior, incluso
junta exprés equipada, junta de PVC o elástica de Etileno-Propileno PZ-70 y tornillos bicromatados,
transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y  medios auxiliares.
NUDO 8 1 1,00
NUDO 11
1,00 81,47 81,47€ €
04.32 ud  CODO FN EE 22º D=100mm                                          
Codo de fundición de 100 mm. de diámetro interior 22º a enchufes colocado en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, totalmente terminado y probado.
1 1,00
1,00 94,66 94,66€ €
04.33 ud  CODO FN EE 45º D=100mm                                          
Codo de fundición de 100 mm. de diámetro interior 45º a enchufes colocado en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, totalmente terminado y probado.
1 1,00
1,00 95,80 95,80€ €
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04.34 ud  CODO FN EE 45º D=80mm                                           
Codo de fundición de 80 mm. de diámetro interior 45º a enchufes colocado en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, totalmente terminado y probado.
2 2,00
2,00 82,20 164,40€ €
04.35 ud  CODO FN EE 22º D=80mm                                           
Codo de fundición de 80 mm. de diámetro interior 22º a enchufes colocado en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, totalmente terminado y probado.
2 2,00
1 1,00
3,00 81,68 245,04€ €
04.36 ud  CODO FN EE 22º D=200mm                                          
Codo de fundición de 200 mm. de diámetro interior 22º a enchufes colocado en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, totalmente terminado y probado.
1 1,00
1,00 153,86 153,86€ €
04.37 ud  CODO FN EE 45º D=200mm                                          
Codo de fundición de 200 mm. de diámetro interior 45º a enchufes colocado en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, totalmente terminado y probado.
1 1,00
1,00 201,34 201,34€ €
04.38 ud  T FN EEE 100/100/100                                            
Te con tres enchufes en fundición dúctil con 100mm de diámetro nominal y  la derivación con 100mm,
totalmente instalada y colocada, incluidas juntas, con dado de hormigón para sujeción.
NUDO 6 2 2,00
2,00 131,97 263,94€ €
04.39 ud  T FN EEE 100/100/80                                             
Te con tres enchufes en fundición dúctil con 100mm de diámetro nominal y  la derivación con 80mm,
totalmente instalada y colocada, incluidas juntas, con dado de hormigón para sujeción.
NUDO 7 2 2,00
NUDO 10 1 1,00
3,00 125,68 377,04€ €
04.40 ud  T FN EEE 150/150/80                                             
Te con tres enchufes en fundición dúctil con 150 mm de diámetro nominal y  la derivación con 80
mm, totalmente instalada y colocada, incluidas juntas, con dado de hormigón para sujeción.
NUDO 3 1 1,00
1,00 178,85 178,85€ €
04.41 ud  T FN EEE 80/80/80                                               
Te con tres enchufes en fundición dúctil con 80 mm de diámetro nominal y  la derivación con 80 mm,
totalmente instalada y colocada, incluidas juntas, con dado de hormigón para sujeción.
NUDO 8 1 1,00
1,00 105,03 105,03€ €
Página30 de 48 DOCUMENTO Nº5 -PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.42 ud  BOCA DE LLAVE                                                   
Registro en fundición llamado boca de llave para registrar válvulas de seccionamiento de la red ge-
neral y  de acometidas, con tapa en fundición dúctil, revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán, con
cadeneta para la tapa, para alojar en calzada, incluso tubo de PVC D110  totalmente terminado y
probado.
NUDO 2 3 3,00
NUDO 3 3 3,00
NUDO 5 3 3,00
NUDO 6 4 4,00
NUDO 7 4 4,00
NUDO 8 3 3,00
NUDO 10 3 3,00
23,00 39,24 902,52€ €
04.43 ud  BRIDA ENCHUFE DN80mm                                            
Brida enchufe de fundición dúctil con DN80mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundcición
de DN80mm incluso con juntas y  tornillería, totalmente terminado y probado.
NUDO 3 1 1,00
NUDO 7 2 2,00
NUDO 8 2 2,00
NUDO 10 1 1,00
6,00 58,73 352,38€ €
04.44 ud  BRIDA ENCHUFE DN100mm                                           
Brida enchufe de fundición dúctil con DN100mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundci-
ción de DN100mm incluso con juntas y  tornillería, totalmente terminado y  probado.
NUDO 5 1 1,00
NUDO 6 2 2,00
NUDO 7 2 2,00
NUDO 8 1 1,00
NUDO 10 2 2,00
8,00 74,36 594,88€ €
04.45 ud  BRIDA ENCHUFE DN125mm                                           
Brida enchufe de fundición dúctil con DN125mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundci-
ción de DN150mm incluso con juntas y  tornillería, totalmente terminado y  probado.
NUDO 2 1 1,00
NUDO 3 2 2,00
NUDO 6 1 1,00
4,00 85,96 343,84€ €
04.46 ud  BRIDA ENCHUFE DN150mm                                           
Brida enchufe de fundición dúctil con DN150mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundci-
ción de DN150mm incluso con juntas y  tornillería, totalmente terminado y  probado.
NUDO 2 1 1,00
NUDO 3 1 1,00
2,00 95,83 191,66€ €
04.47 ud  BRIDA ENCHUFE DN200mm                                           
Brida enchufe de fundición dúctil con DN200mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundci-
ción de DN200mm incluso con juntas y  tornillería, totalmente terminado y  probado.
NUDO 2 1 1,00
NUDO 5 2 2,00
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3,00 124,03 372,09€ €
04.48 ud  BOCA DE RIEGO DESDE TUB.100mm                                   
Boca de riego tipo belgicast BV-05-63 con arqueta, DN 40, colocada desde una tubería de fundición
de 100mm mediante derivación en T EEB 100/100/60, incluso todo el piecerío necesario para su
completa instalación totalmente probada.
1 1,00
1,00 292,58 292,58€ €
04.49 ud  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        
Partida alzada de abono integro para la conexión de nueva red con red ex istente incluyento todos los
accesorios, obra civ il necesaria, completamente terminada y probada.-
1 1,00
1,00 251,93 251,93€ €
04.50 Ud  VENTOSA                                                         
Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, incluso
válvula de corte, montaje e instalación.
Pto alto 1 1,00
1,00 604,67 604,67€ €
TOTAL CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO............................................................................................................ 185.849,83€
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTACIÓN                                                   
05.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              
Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada al 100
%  del Proctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos < 25.
Calzada 1 0,40 7.889,12
Acera 1 0,25 4.876,69
Aparcamiento 1 5,00 0,30 4.762,11
17.527,92 23,39 409.978,05€ €
05.02 m3  HORMIGON HP-35                                                  
Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 10/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estria-
do o ranurado y p.p. de juntas.Barrido o lavado superficial, totalmente terminado.
Aparcamientos
1 428,50 0,20 85,70
1 564,00 0,20 112,80
1 182,60 0,20 36,52
1 756,60 0,20 151,32
1 756,60 0,20 151,32
1 182,60 0,20 36,52
1 618,60 0,20 123,72
1 618,60 0,20 123,72
1 618,60 0,20 123,72
1 618,60 0,20 123,72
1 108,50 0,20 21,70
1 443,50 0,20 88,70
1 443,50 0,20 88,70
1 443,50 0,20 88,70
1 443,50 0,20 88,70
1 285,90 0,20 57,18
1 285,90 0,20 57,18
1 482,00 0,20 96,40
1 482,00 0,20 96,40
1 654,10 0,20 130,82
1 654,10 0,20 130,82
1 285,90 0,20 57,18
1 285,90 0,20 57,18
1 482,00 0,20 96,40
1 482,00 0,20 96,40
1 601,00 0,20 120,20
1 596,70 0,20 119,34
1 756,30 0,20 151,26
1 756,30 0,20 151,26
1 182,60 0,20 36,52
1 686,60 0,20 137,32
1 686,60 0,20 137,32
3.174,74 98,83 313.759,55€ €
05.03 m2  CAPA BASE G-20 e=9 cm. DA<30                                    
Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente G-20 calizo en  capa base de 6cm,
con un contenido de betún sobre  mezcla del 3,8% , extendida en una capa de 9 cm. de espesor, se-
gún el PG-3/75.   Incluye áridos, fabricación, carga, transporte, ex tendido, compactadión, riego asfál-
tico, formación de juntas y   solapes, y  todas las operaciones intermedidas hasta su total terminación.
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Estudio 200 200,00
1 19.722,80 19.722,80
19.722,80 9,24 182.238,67€ €
05.04 m2  CAPA RODADURA D-12 e=7 cm.D.A<25                                
Suministro y  puesta en obra de Mezcla Bituminosa Caliente  tipo D-12  ofítica para rodadura, con un
contenido del  5,10%  de betún sobre mezcla, en capa de rodadura de 7 cm. de espesor, según el
PG-3/75. Incluye áridos, fabricación, carga, transporte, extendido, compactación, riego asfáltico, filler
de cemento y  betún, formación de juntas y   solapes, y  todas las operaciones intermedias hasta su
total terminación.
Calzada
1 19.722,80 19.722,80
19.722,80 7,73 152.457,24€ €
05.05 m2  REPOSICIÓN DE AGLOMERADO EN ZANJAS                              
Reposición de aglomerado en zanjas,  D-12  ofítica para rodadura, con un contenido del  5,10%  de
betún sobre mezcla, en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, según el PG-3/75. Incluye áridos,
fabricación, carga, transporte, extendido, compactación, riego asfáltico, filler de cemento y  betún, for-
mación de juntas y  solapes, y  todas las operaciones intermedias hasta su total terminación, incluso
fresado.
fuera zona de actuación 1 35,00 3,50 122,50
122,50 8,03 983,68€ €
05.06 m3  HORM.HM-25 RECALCES VM.RIGOLA                                   
Hormigón en masa HM-25 kg/cm2. Tmáx. 12 mm. elaborado en central, en formación de Rígola de
30x20 cm., incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, v ibrado y colocación
lucido de su superficie v ista con mortero de cemento.  Según normas NTE y EHE.Con formación
de pendientes.
acera
8 45,30 0,20 0,30 21,74
7 30,50 0,20 0,30 12,81
1 138,00 0,20 0,30 8,28
1 333,80 0,20 0,30 20,03
1 180,90 0,20 0,30 10,85
1 41,50 0,20 0,30 2,49
1 31,36 0,20 0,30 1,88
1 20,10 0,20 0,30 1,21
1 25,50 0,20 0,30 1,53
1 15,90 0,20 0,30 0,95
81,77 152,81 12.495,27€ €
05.07 m.  BORD.CALIZO CALATORAO 12-14x25                                  
Bordillo calizo tipo Calatorao, de 12-14x25 cm., i/p.p. de pasos rebajados, colocado sobre solera de
hormigón HM-20, tamaño máx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado
con mortero de cemento blanco y limpieza.
Aceras
1 1.447,50 1.447,50
1 403,60 403,60
1 422,00 422,00
1 588,70 588,70
1 667,10 667,10
1 791,30 791,30
1 712,44 712,44
Mediana
1 75,50 75,50
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Estudio 200 200,00
1 179,40 179,40
1 22,80 22,80
1 22,80 22,80
1 263,70 263,70
1 22,80 22,80
1 22,80 22,80
1 242,80 242,80
1 37,00 37,00
Rotondas
1 100,50 100,50
1 100,50 100,50
6.302,64 31,95 201.369,35€ €
05.08 m2  PAVIMENTO DE LOSA 40X20X8                                       
Pavimento para exteriores, acabado losa 40x20x8 color gris tipo Lurgain o similar, asentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Acera
1 4.200,00 4.200,00
1 1.791,50 1.791,50
1 1.790,00 1.790,00
1 3.101,00 3.101,00
1 2.518,00 2.518,00
1 2.988,00 2.988,00
1 3.118,24 3.118,24
19.506,74 20,20 394.036,15€ €
05.09 ml  CAZ R4 PREFAB. HORMIGÓN D.CAPA                                  
Caz tipo R4, prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección triangular 30x13-10, so-
bre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento,
compactado y recibido de juntas, terminado.
Av . Aragón
1 112,85 112,85
1 112,85 112,85
1 192,36 192,36
1 151,34 151,34
1 36,52 36,52
1 123,75 123,75
1 123,75 123,75
1 123,76 123,76
1 123,76 123,76
1 21,70 21,70
1 88,70 88,70
1 88,70 88,70
1 88,70 88,70
1 88,70 88,70
1 130,85 130,85
1 130,85 130,85
1 120,28 120,28
1 120,28 120,28
1 137,35 137,35
1 137,35 137,35
1 36,50 36,50
1 151,33 151,33
1 151,33 151,33
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Estudio 200 200,00
1 57,20 57,20
1 96,40 96,40
1 96,40 96,40
1 57,20 57,20
1 57,20 57,20
1 96,40 96,40
1 96,40 96,40
3.207,96 15,78 50.621,61€ €
05.10 M2  DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO                               
Demolición y  reposición de pavimento ex istente de cualquier tipo: aglomerado asfáltico ( incluso fre-
sado), pav imento de adoquín, piedra natural,etc., para la ejecución de los encuentros con las calles
adyacentes, incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.
2 6,00 5,00 60,00
60,00 29,47 1.768,20€ €
TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 1.719.707,77€
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CAPÍTULO 06 RIEGO                                                           
06.01 m   TUBERÍA PE D25 mm CON GOTEROS                                   
Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno para uso ali-
mentario, color negro, de 25 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm,
para un caudal de 2,2 l/h por gotero. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada,
conexionada y probada
zona 1
1 169,00 169,00
1 75,00 75,00
1 38,00 38,00
zona 2
1 153,00 153,00
1 75,00 75,00
1 38,00 38,00
zona 3
1 234,75 234,75
1 58,00 58,00
840,75 1,67 1.404,05€ €
06.02 m   TUBERÍA PE D32 mm                                               
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno de baja densidad (PE32) para uso alimentario, de 32 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón v ibrante, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería, incluida la excavación y  el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de
accesorios de conexión. Totalmente montada, conex ionada y probada.
zona 1
20 38,00 760,00
1 111,00 111,00
1 183,00 183,00
zona 2
20 38,00 760,00
1 136,00 136,00
1 25,00 25,00
zona 3
1 159,00 159,00
1 181,00 181,00
1 102,00 102,00
1 104,00 104,00
1 134,00 134,00
2.655,00 7,26 19.275,30€ €
06.03 m   TUBERÍA PE D40 mm                                               
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno de baja densidad (PE32) para uso alimentario, de 42 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón v ibrante, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería, incluida la excavación y  el posterior relleno principal de las zanjass. Incluso p/p de
accesorios de conexión. Totalmente montada, conex ionada y probada.
zona 2
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Estudio 200 200,00
zona 3
1 176,00 176,00
355,00 9,42 3.344,10€ €
06.04 m   TUBERÍA PE D50 mm                                               
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno de baja densidad (PE32) para uso alimentario, de 50 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón v ibrante, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería, incluida la excavación y  el posterior relleno principal de las zanjass. Incluso p/p de
accesorios de conexión. Totalmente montada, conex ionada y probada.
zona 1
1 152,00 152,00
1 210,00 210,00
1 183,00 183,00
1 114,00 114,00
1 101,00 101,00
1 73,00 73,00
1 41,00 41,00
1 31,00 31,00
1 15,00 15,00
1 75,00 75,00
1 28,00 28,00
zona 2
1 60,00 60,00
1 97,00 97,00
1 137,00 137,00
1 155,00 155,00
1 146,00 146,00
1 185,00 185,00
1 225,00 225,00
1 224,00 224,00
1 184,00 184,00
1 136,00 136,00
1 97,00 97,00
1 56,00 56,00
zona 3
1 24,00 24,00
1 47,00 47,00
1 86,00 86,00
1 114,00 114,00
1 137,00 137,00
1 176,00 176,00
1 236,00 236,00
1 256,00 256,00
1 295,00 295,00
1 320,00 320,00
4.416,00 11,64 51.402,24€ €
06.05 ud  DIFUSOR EMERGENTE PS/360º                                       
Suministro y  colocación de aspersor emergente tipo PS-10A de Hunter, para 360 grados, montado y
regulado. incluso p.p. de piezas especiales, pruebas, herramientas y  medios aux iliares. totalmente
colocado.
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Estudio 200 200,00
zona 3 81 81,00
98,00 12,55 1.229,90€ €
06.06 ud  DIFUSOR EMERGENTE PS/180º                                       
Suministro y  colocación de DIFUSORr emergente  tipo PS-15A de Hunter, montado y regulado. in-
cluso p.p. de piezas especiales, pruebas, herramientas y  medios aux iliares. totalmente colocado.
zona 1 257 257,00
zona 2 217 217,00
zona 3 110 110,00
584,00 12,55 7.329,20€ €
06.07 ud  PROGRAMADOR DE RIEGO                                            
Suministro y  colocación de programador de 1 a 16 estaciones y cuatro programas independientes ,
transformador interno, conexionado. incluso p.p. de piezas especiales, pruebas, herramientas y  me-
dios auxiliares. totalmente colocado.
zona1 1 1,00
zona2 1 1,00
zona3 1 1,00
3,00 596,46 1.789,38€ €
06.08 P.A. CABLEADO                                                        
Partida alzada a justificar de cableado aceflex multipolar de 1.5 mm2 de seccion, bajo pasatubos de
PVC de 50 mm de diámetro, conexionado estanco y puesta en funcionamiento. incluso p.p. de pie-
zas especiales, pruebas, herramientas y  medios auxiliares. totalmente colocado.
1 1,00
1,00 1.912,36 1.912,36€ €
06.09 ud  ELECTROVALVULA DE1 1/ 2"                                        
zona 1 1 1,00
zona 2 1 1,00
zona 3 1 1,00
3,00 129,74 389,22€ €
06.10 ud  ELECTROVALVULA DE 2"                                            
Suministro e instalación de electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 2" de diá-
metro, caudal de 4,54 a 27,25 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con 24
V de CA, regulador de caudal con maneta, cuerpo en línea, con purga manual interna, con arqueta
de plástico prov ista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y  distribu-
ción, excavación y  relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.
zona 1 13 13
zona 2 12 12
zona 3 11 11
36,00 150,02 5.400,72€ €
06.11 ud  ARQUETA 30X30                                                   
Arqueta - registro de 0,30x0,30, de hormigón HM20-B/20, o prefabricada, con marco y tapa de fundi-
ción, i/ excavación, encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado y transporte de sobrante
al vertedero, totalmente terminada.
zona 1 5 5,00
zona 2 5 5,00
zona 3 7 7,00
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17,00 74,33 1.263,61€ €
06.12 Ud  REGULADOR DE PRESIÓN DE 1"                                      
Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de 1".
zona1 1 1,00
zona2 1 1,00
zona3 1 1,00
3,00 56,77 170,31€ €
06.13 Ud  ACOMETIDA A LA RED GENERAL                                      
Ud. Acometida a la red general, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola.
zona 1 1 1,00
zona 2 1 1,00
zona 3 1 1,00
3,00 145,48 436,44€ €
TOTAL CAPÍTULO 06 RIEGO................................................................................................................................. 95.346,83€
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CAPÍTULO 07 JARDINERÍA                                                      
07.01 m2  CÉSPED                                                          
Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso
p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y  primer riego
zona 1 1 3.055,00 3.055,00
zona 2 1 2.626,00 2.626,00
zona 3 1 2.652,00 2.652,00
8.333,00 7,97 66.414,01€ €
07.02 ud  OLIVO D125-150cm                                                
Suministro, apertura de hoyo de 200x200x80 cm por medios mecánicos y  plantación de Olivo (Olea
europaea), de 125 a 150 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de aportación de tie-
rra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, coloca-
ción de tutor y  primer riego.
rotonda zona 1 3 3,00
rotonda zona 2 3 3,00
6,00 800,84 4.805,04€ €
07.03 ud  NOGAL                                                           
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y  plantación de Nogal (Ju-
glans regia), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y
cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y  primer riego.
zona 3 5 5,00
5,00 51,11 255,55€ €
07.04 Ud  HYPERICUM CALICINUM 0,10-0,20 M.                                
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Hypericum calicinum (Hiperico) de
0,1 a 0,2 m. de altura con cepellón en maceta.
rotonda zona 1 50 50,00
rotonda zona 2 50 50,00
100,00 3,63 363,00€ €
07.05 Ud  LAVÁNDULA OFFICINALIS 0,10-0,20                                 
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Lavandula officinalis (Lavanda) de 0,1
a 0,2 m. de altura con cepellón en maceta.
rotonda zona 1 50 50,00
rotonda zona 2 50 50,00
100,00 3,47 347,00€ €
07.06 Ud  THYMUS SPP 0,10-0,20 M. ALT. MAC.                               
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Thymus spp. (Tomillo) de 0,1 a 0,2
m. de altura con cepellón en maceta.
rotonda zona 1 50 50,00
rotonda zona 2 50 50,00
100,00 3,47 347,00€ €
07.07 Ud  VINCA SPP 0,10-0,20 M. ALT. MACE.                               
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Vinca spp. (Vinca) de 0,1 a 0,2 m.
de altura con cepellón en maceta.
rotonda zona 1 50 50,00
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Estudio 200 200,00
100,00 2,95 295,00€ €
07.08 Ml  SETO LIGUSTRUM CALIFORNICA 0,6                                  
Ml. Suministro, apertura de zanja, plantación y  primer riego de Ligustrum californica (Aligustre de Ca-
lifornia) de 0,6 a 0,8 m. de altura con cepellón en container, (4 Ud/Ml).
medianas 1 153,00 153,00
1 169,00 169,00
1 234,75 234,75
556,75 14,28 7.950,39€ €
07.09 Ud  ABELIA FLORIBUNDA 0,30-0,40 M.                                  
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Abelia floribunda (Abelia) de 0,3 0,4
m. de altura con cepellón en container.
26 26,00
26,00 10,22 265,72€ €
07.10 Ud  NERIUM OLEANDER 0,60-0,80 M. ALT.                               
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Nerium oleander (Adelfa) de 0,6 a 0,8
m. de altura con cepellón en container.
26 26,00
26,00 10,80 280,80€ €
07.11 Ud  PHOTINEA RED ROBIN 0,8-1,0 M.                                   
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Photinea red robin de 0,8 a 1,0 m. de
altura con cepellón en container.
26 26,00
26,00 14,76 383,76€ €
07.12 Ud  ROSA SPP. PIE ALTO 1,20-1,50 M.                                 
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Rosa spp. (Rosa) de injerto alto de
1,2 a 1,5 m. de altura con cepellón en container.
26 26,00
26,00 15,57 404,82€ €
07.13 M2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MALLA                                   
M2. Suministro y  colocación de malla HORSOL 140 gr/m2, para ev itar crecimineto de malas hier-
bas.
medianas 1 153,00 1,00 153,00
1 169,00 1,00 169,00
1 234,75 1,00 234,75
ROTONDAS 2 340,00 680,00
1.236,75 3,37 4.167,85€ €
07.14 M2  SUPERFICIE GARBANCILLO 3 CM.                                    
M2. Suministro y  extendido a mano de garbancillo para plazas y  paseos con un espesor de 3 cm.
medianas 1 153,00 1,00 153,00
1 169,00 1,00 169,00
1 234,75 1,00 234,75
rotondas 4 85,00 340,00
896,75 3,93 3.524,23€ €
07.15 M2  SUPERFICIE CORTEZA PINO 3 CM.                                   
M2. Suministro y  extendido a mano de corteza de pino (pinocha) con un espesor de 3 cm.
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Estudio 200 200,00
340,00 3,73 1.268,20€ €
TOTAL CAPÍTULO 07 JARDINERÍA...................................................................................................................... 91.072,37€
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CAPÍTULO 08 VARIOS                                                          
08.01 ud  CONTROL DE CALIDAD                                              
Partida alzada a justificar, mediante facturas, para la realización de Ensayos de Control de Calidad a
determinar por la Dirección de Obra.
1 1,00
1,00 22.048,00 22.048,00€ €
08.02 ud  SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=70 cm                                
Señal triangular de lado 70 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.
ceda paso 14 14,00
14,00 90,07 1.260,98€ €
08.03 ud  SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm                                
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.
paso peatones 52 52,00
52,00 102,81 5.346,12€ €
08.04 ud  SEÑALIZACIÓN DESVÍOS PROVISIONALES                              
Partida alzada de abono íntegro para la señalización de desvíos prov isionales de tráfico durante el
desarrollo de la obra.
1 1,00
1,00 936,00 936,00€ €
08.05 m.  PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                        
Premarcaje de marca v ial a cinta corrida de cualquier tipo.
MARCA VIAL
REFLEX.DISC.BL.a=10cm
2 11.400,00
MARCA VIAL
REFLEX.DISC.BL.a=40cm
2 308,00
MARCA VIAL
REFLEX.CONT.BL.a=10cm
2 3.056,00
14.764,00 0,09 1.328,76€ €
08.06 m2  PINTURA TERMOPL. BLANCA CEBREADO                                
Pintura termoplástica reflex iva blanca en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pa-
v imento.
19 8,00 152,00
7 11,00 77,00
229,00 15,15 3.469,35€ €
08.07 ud  PINTADO SIMBOLO MINUSVALIDOS                                    
Pintado con pintura en dos componentes de símbolos de minusvalidos, realmente pintado, incluso
premarcaje sobre el pav imento.
66 66,00
66,00 27,19 1.794,54€ €
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08.08 ml  PINTADO APARCAMIENTOS EN LINEA                                  
Marca v ial reflex iva de 10 cm, con pintura reflectante y  microesferas de vídrio, con máquina autopro-
pulsada, en aparcamientos en línea, premarcaje, replanteo, terminado.
1 55,00 55,00
55,00 1,15 63,25€ €
08.09 ml  MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm                                
Marca v ial reflex iva continua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada,
excepto premarcaje.
calzada 1 140,00 140,00
aparcamiento batería 1112 5,00 5.560,00
5.700,00 0,31 1.767,00€ €
08.10 ml  MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=10cm                                
Marca v ial reflex iva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada,
excepto premarcaje.
1 630,00 630,00
1 258,00 258,00
1 334,00 334,00
1 96,00 96,00
1 96,00 96,00
1 57,00 57,00
1 57,00 57,00
1.528,00 0,45 687,60€ €
08.11 ml  MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=40cm                                
Marca v ial reflex iva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 40 cm. de ancho, realmente pintada,
excepto premarcaje.
6 15,00 90,00
8 8,00 64,00
154,00 0,93 143,22€ €
08.12 m2  PINTURA TERM.REFLEX.EN SÍMBOLOS                                 
Pintura termoplástica reflex iva blanca en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el
pav imento.
CEDA PASO 14 1,43 20,02
20,02 16,82 336,74€ €
TOTAL CAPÍTULO 08 VARIOS............................................................................................................................... 39.181,56€
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 60.319,79€
TOTAL...................................................................................................................................................................... 3.076.309,53€
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5.2. Resumen de Presupuestos 
 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS
1 DEMOLICIÓN Y EXCAVACIONES..................................................................................................... ............... 109.051,11 €
2 SANEAMIENTO DE PLUVIALES...................................................................................................................... 481.132,31 €
3 SANEAMIENTO DE FECALES........................................................................................................................ 294.647,96 €
4 ABASTECIMIENTO................................................................................................................ ........................ 185.849,83 €
5 PAVIMENTACIÓN ................................................................................................................. ........................ 1.719.707,77 €
6 RIEGO......................................................................................................................................................... 95.346,83 €
7 JARDINERÍA................................................................................................................................................. 91.072,37 €
8 VARIOS....................................................................................................................................................... 39.181,56 €
9 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 60.319,79 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.076.309,53 €
10,00% Gastos generales.......................... 307.630,95 €
6,00% Beneficio industrial ........................ 184.578,57 €
SUMA DE G.G. y  B.I. 492.209,52 €
18,00% I.V.A....................................................................... 642.333,43 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.210.852,48 €
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EU-
ROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Pamplona, a 25 de nov iembre de 2010.
Javier Baztán Zabalegui                               
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6.1.- MEMORIA 
 
6.1.1.- Objeto de este estudio 
El presente Estudio de Seguridad y Salud complementa el Proyecto de “URBANIZACIÓN 
DE POLÍGONO INDUSTRIAL EN TAFALLA”  
Sus objetivos son fundamentalmente el prever los medios y regular las actuaciones que 
han de servir para reducir los riesgos causantes de accidentes, así como disminuir sus 
consecuencias cuando se produzcan. La puesta en práctica de lo indicado en este Estudio de 
Seguridad y Salud, y el seguimiento de las normas de prevención de accidentes, supone la 
integración de la seguridad en el proyecto de obra y en los programas de ejecución de trabajo. 
En este Estudio de Seguridad y Salud se contemplan todos aquellos aspectos generales 
que por su interés‚ destaquen sobre los demás, incidiendo especialmente en la creación de una 
organización de prevención sistemática que vaya detectando en cada momento los problemas 
existentes y funcione para resolverlos, a la vez que trate, por su propia concepción, de integrar la 
seguridad en el proyecto de obra y en los programas de trabajo. 
Si fuera necesario realizar alguna modificación en los trabajos de ejecución de obra, con 
relación a las previsiones establecidas en un principio, dichas modificaciones serán estudiadas en 
sus aspectos de seguridad, tomando las medidas necesarias para que estas variaciones no 
generen riesgos imprevistos o incontrolados, reseñándolas en el libro de incidencias. 
El resumen de los objetivos que pretende alcanzar este Estudio de Seguridad y Salud, es 
el siguiente: 
• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
• Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia o falta de medios. 
• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad, a las 
personas que intervienen en el proceso constructivo. 
• Determinar los costos de las medidas de protección y prevención. 
• Definir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra. 
• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos. 
 
6.1.1.1.- Apertura del centro de trabajo 
Dentro de los 30 días de comenzados los trabajos se debe comunicar la apertura en los 
centros de trabajo. 
 
6.1.1.2.- Libro de incidencias 
En cada centro de trabajo existe la obligatoriedad de disponer de un libro de incidencias 
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habilitado a tal efecto por el colegio profesional que vise el proyecto. 
 
6.1.2.-Características de la obra 
Las obras proyectadas consisten en la ejecución de las redes de abastecimiento, 
saneamiento de fecales y pluviales, pavimentación y ajardinado de un nuevo polígono industrial 
situado en Tafalla. 
 
6.1.2.1.- Descripción de la obra y situación 
El orden de ejecución de los trabajos será el siguiente: 
 
• 1º Preparación y comprobación del replanteo. 
• 2º Excavaciones. 
• 3º Canalizaciones de servicios y obras de fábrica. 
• 4º Rasanteo y compactación. 
• 5º Extendido y compactación de zahorra. 
• 6º Pavimentación de aceras. 
• 7º Extensión de Aglomerado Asfáltico. 
 Los apartados que son objeto de este Estudio de Seguridad y Salud son los siguientes: 
 1.-  Movimiento de tierras. 
 2.-  Canalizaciones de servicios. 
 2.-  Construcción obras auxiliares. 
            3.-  Pavimentación y afirmado. 
 
A continuación se detallan las actuaciones que comprenden los citados apartados dentro 
del proceso constructivo: 
 Movimiento de tierras: 
Se prevé explanar el terreno mediante medios mecánicos y transportar el material resultante a 
vertedero. 
Canalizaciones de servicios: 
Se instalarán las redes de saneamiento de fecales, pluviales, abastecimiento y riego. 
 Construcción de obras auxiliares: 
Se realizarán obras auxiliares, sumideros de pluviales, arquetas, etc. Una vez construidos dichos 
elementos se procederá  al relleno, nivelación y compactación de la Explanada. 
            Pavimentación y afirmado: 
Sobre la explanada anteriormente mencionada se colocará una capa de 40 cm. de zahorra 
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artificial compactada al 100% del Proctor Modificado, una capa base G-20 e=9cm DA<30 y una 
capa de rodadura D-12 e=7 cm DA<25. Y en aceras se colocará una capa de 20 cm. de zahorra 
artificial compactada al 100% del Proctor Modificado, 10cm de hormigón HP-35 y losa rectangular 
40x20x8 (tipo Lurgain), asentada sobre mortero de cemento. 
Ajardinado de la zona: 
Se procederá  preparar la tierra de las zonas verdes, siembra de césped y plantación  de olivos en 
las rotondas, nogales en la parte sur del polígono, rosales y otras plantas arbustivas por toda la 
superficie a ajardinar. En las medianas se plantará seto. 
               
6.1.3.- Interferencias y servicios afectados. 
Las obras del presente proyecto se desarrollarán sobre la superficie afectada por lo que en 
principio no se piensa se puedan tener interferencias con servicios afectados, en todo caso las 
interferencias que se pueden encontrar durante el desarrollo de las obras, son: 
• Entrada y salida de camiones con material de construcción. Se garantizará el acceso en 
condiciones de seguridad. 
6.1.4.- Presupuesto. 
 El presupuesto de ejecución por contrata obtenido aplicando al presupuesto de ejecución 
material un 10% en concepto de gastos generales, un 6% en concepto de beneficio industrial y un 
18% en concepto de IVA, asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(4.218.852,48 €). 
 
6.1.5.- Plazo de ejecución  
El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses a contar desde la firma del Acta de 
Replanteo y Comienzo de la Obra. 
 
6.1.6.- Presupuesto del estudio de seguridad y salud. 
El presupuesto de ejecución por contrata de seguridad y salud obtenido aplicando al 
presupuesto de ejecución material un 10% en concepto de gastos generales, un 6% en concepto 
de beneficio industrial y un 18% en concepto de IVA, asciende a la cantidad de OCHENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMO (82.565,73 €). 
 
6.1.6.1.- Mano de obra a emplear. 
 Se prevé que el número máximo de personas que coincidirán trabajando en la obra, será 
de diecinueve (19). Excepto en períodos muy puntuales de dos o tres días en que podrá 
incrementar este número por la ejecución de trabajos punta 
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6.1.7.- Organización de la obra 
 De cara a la organización de la obra, el comienzo de la ejecución, está determinado por el 
Acta de replanteo de las obras y condicionado, sólo por el tiempo máximo de duración de la obra, 
que como se citó en su apartado, es de 18 meses. 
 
6.1.7.1.-Descripción de los trabajos del proyecto 
Como hemos comentado anteriormente la actuación prevista pretende la ejecución total de 
las redes de abastecimiento, saneamiento y riego 
Las obras proyectadas consisten en la ejecución de las redes de abastecimiento, 
saneamiento de fecales y pluviales, pavimentación y ajardinado de un nuevo polígono industrial 
situado en Tafalla. 
Red de abastecimiento: 
El abastecimiento se ha proyectado teniendo en cuenta las Disposiciones Generales 
descritas en la normativa de la Mancomunidad de Mairaga  y lo expuesto en el P.G.O.U. de 
Tafalla, donde vienen reflejadas las necesidades en cuanto a caudales, caudales mayorados y 
caudales punta, tomando como criterio el proyectar una red con diámetros suficientes para la 
demanda. 
Para garantizar el suministro se proyecta una red en fundición con diámetros de 200, 150, 
125, 100 y 80 mm., la cual sigue una estructura mallada. Se prevé además la instalación de 8 
hidrantes contra incendio de 100mm, ya que cualquier punto de la calle tiene que estar situado a 
menos de 200m de uno de ellos. 
Para el aprovisionamiento del vehículo de limpieza de las calles del polígono así como 
para eliminar el aire de las conducciones en el llenado y vaciado de las tuberías, se ha dotado a la 
red de una boca de riego de tipo Belgicast bv–05-63. También se ha colocado una ventosa en el 
punto alto para eliminar el aire, En los puntos bajos de la red se ha dotado a esta de un desagüe 
que facilite el vaciado de la tubería. 
Las acometidas a las parcelas serán únicas, tomadas directamente de la red por medio de 
collarines, se harán en polietileno de baja densidad PN 10atm y diámetro 2", se colocarán válvulas 
de corte de bola en bronce en la acera o en calzada junto a la parcela industrial.  
Los materiales a colocar serán tuberías y accesorios de ellas en fundición nodular, 
tuberías para acometidas en P.E., valvulería en fundición nodular, bocas de riego tipo Belgicast o 
similar, hidrantes y ventosas homologados por la Mancomunidad de Mairaga. 
La separación mínima entre redes de abastecimiento y otros servicios entre generatrices 
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exteriores será de 0.5m en proyección horizontal y 20cm como mínimo en proyección vertical, o la 
propia de los servicios instalados. 
La profundidad de la zanja será la mínima rondando el metro como para que la tubería de 
abastecimiento tenga un recubrimiento de 80 cm como mínimo. La tubería vendrá recubierta de 
grava, y por encima cinta de señalización y zahorra artificial de segunda compactada al 98% 
Próctor Modificado. 
Red de saneamiento: 
La red de saneamiento diseñada será estanca y del tipo separativa. 
Las redes generales discurrirán por calzada (por terreno público) en PVC color gris pared 
compacta (RAL 7037), según normas UNE-EN 1456-1:2002 y de hormigón armado según norma 
ASTM C-76M. 
Las tuberías de PVC se colocarán sobre una capa de 10cm de gravillín y se rellenarán 
15cm por encima de la cota superior de la conducción con este mismo material y el resto de la 
zanja con zahorra artificial.  
Las tuberías de hormigón armado se apoyan sobre una base de hormigón HM-15 de 
10cm, se rellena con hormigón hasta 120ª y15cm por encima de la cota superior de la conducción 
con gravillín, el resto zahorra artificial. 
Saneamiento de fecales: 
La red de saneamiento de fecales se proyecta de diámetros 250, 315 y 400mm, 
pudiéndose utilizar solamente las tuberías de diámetro de 250mm en las cabeceras de red. 
Los registros se ubicarán en los inicios de ramal, en puntos de quiebro, en puntos de 
reunión de dos o más ramales, en puntos de cambio de diámetro de la conducción, en puntos de 
cambio de pendiente y en tramos rectos de la red con distancias entre ellos no superior a 50m. En 
general serán pozos de hormigón armado con base de diámetro 100 como mínimo, con alzados y 
cono superior. La tapa de registro será en fundición de tipo URBAMAX. Las cunas y medias cañas 
en el fondo de las bases tendrán una pendiente mínima del 5%. 
Las acometidas se harán en PVC color gris, diámetro 200mm y una pendiente mínima de 
2%. Las acometidas se colocaran en una arqueta de registro de hormigón de 40x40cm con tapa 
de fundición con la inscripción saneamiento, irán ubicadas en la acera en el límite con la 
propiedad. 
Saneamiento de pluviales: 
La red de pluviales proyectada será en PVC gris pared compacta (RAL 7037), según la 
norma UNE-EN 1456-1:2002 y que cumplan la norma UNE 53962, para tuberías de 250, 315 y 
400mm y de hormigón armado según norma ASTM C-76M para diámetros 500, 600, 800, 1000, 
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1200, 1400 y 1500mm. Como podemos observar en el plano 7, se ha optado por colocar tubería 
para la evacuación de diámetros comprendidos entre 250 mm y 1500 mm. Al igual que en el 
saneamiento de fecales la tubería de diámetro de 250 mm solo se podrá utilizar en los empieces 
de la red. 
Se proyectan sumideros para la recogida de las aguas pluviales, que serán no sifónicos ya 
que estamos proyectando una red separativa. La acometida del sumidero a la red se hará a pozo 
directamente, o a tubo mediante injerto click, con tubería de PVC color gris de 200mm.de diámetro 
y un 2% de pendiente mínima. 
Los registros se ubicarán en los inicios de ramal, en puntos de quiebro, en puntos de 
reunión de dos o más ramales, en puntos de cambio de diámetro de la conducción, en puntos de 
cambio de pendiente y en tramos rectos de la red con distancias entre ellos no superior a 50m. 
Los pozos serán de hormigón armado con base de diámetro 100 como mínimo, con alzados y 
cono superior. La tapa de registro será en fundición de tipo URBAMAX. Las cunas y medias cañas 
en el fondo de las bases tendrán una pendiente mínima del 5%. 
La red de pluviales se plantea con un único punto de evacuación. Como podemos ver en 
el plano 7, los pluviales que provienen de los viales confluyen en el pozo PP10 a cotas diferentes. 
El diámetro de las acometidas variará según la superficie a drenar. Así emplearemos 
acometidas de 200mm para superficies inferiores a 600m2, acometidas de 300mm para 
superficies entre 1200m2 y 2500m2 y acometidas de 400 mm para superficies mayores. 
Red de riego: 
La red de riego se dimensiona para proporcionar el agua necesaria a las zonas 
ajardinadas y toma servicio de la red de agua potable. Toda la red se proyecta automática. La red 
de riego se compone de una red separativa integrada por los siguientes elementos: 
- Para la mediana: red de goteo con tubería de PE - BD de diámetro 40 mm., y conducción 
de goteo con goteos  integrados a lo largo de la conducción, separados cada 0,3 m, y un caudal 
de 2,2 l/hora,  con tubería de PE - BD de diámetro 25 mm. La red de goteo se distribuye con una 
serie de puntos de riego, uno por cada mediana. Dichas redes se conectarán a la tubería existente 
de agua potable, y constarán en su inicio de una arqueta en la que se incluye un contador, y de 
otra en la que se incluirá un programador, así como la electroválvula su correspondiente válvula 
de corte y reductor de presión que da paso al ramal anteriormente citado. 
 Las zonas ajardinadas con césped, se regarán a partir de una red de difusores con 
tubería de PE - BD de diámetro 50 mm. Se utilizarán difusores emergentes, que se colocarán de 
modo que cubran toda el área ajardinada. La red constará en su inicio de una arqueta en la que se 
incluye un  contador y el programador. La tubería está conectada a los distintos sectores (arqueta 
donde se aloja la electroválvula, y su correspondiente válvulas de corte) en los que se ha 
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fragmentado esta área, desde los que conectan las tuberías (PE - BD de diámetro 32 mm) que 
alimentan a los difusores. Éstos tendrán un alcance de unos 5 m. 
Las tuberías serán de material plástico, resistentes a los abonos y sustancias ácidas. Para 
todos los ramales se utilizarán tuberías de Polietileno de Baja Densidad, resisten presiones 
elevadas y son resistentes a la radiación UV. Todas las tuberías de las distintas redes de riego 
tendrán, como mínimo, PN6. 
Para tramos superiores a 25 metros o cambios de dirección, se instalarán arquetas de 
registro. Además se colocarán, en los siguientes elementos, arquetas de 30 x 30 cm provistas de 
tapa de fundición: 
- Derivaciones de la tubería principal de goteo . 
- Llaves de paso y válvulas 
- Electroválvulas 
Para la apertura y cierre del paso del agua se utilizarán electroválvulas que se accionan de 
forma eléctrica desde el programador. 
Para que cada zona de riego reciba el agua que le corresponde, será necesaria una 
electroválvula en cada sector de riego que regule esta entrada. La activación de estas válvulas se 
realizará bajo una corriente de 24 V, que será enviada desde un programador de riego digital. 
Para las zonas de riego de césped, se emplearán emisores de tipo difusor que distribuyen 
el agua sobre una superficie circular o sectorial fijo. La variación del agua del ángulo del sector de 
riego se obtendrá utilizando toberas de ángulo variable, las cuales se ajustan mediante tornillos. 
Para el riego de setos muy estrechos se utilizarán emisores del tipo gotero. Estos goteros 
se insertan o pinchan sobre las tuberías de PE. 
Pavimentación: 
Una vez se realice la excavación de la caja de ensanche y se construya un paquete de 
firme adecuado al tráfico actual, de acuerdo a la normativa en vigor (6.1.I.C y 6.2.I.C), se 
pavimentarán las calles con aceras de losa de hormigón, aparcamientos con hormigón HP35 y 
calzadas de aglomerado asfáltico. 
De esta manera y como podemos apreciar en el Plano 4 (secciones del vial), se 
pavimentarán las calzadas con aglomerado asfáltico, una capa de base G-20 e=9 cm DA<30 y 
una capa de rodadura D-12 e=7 cm DA<25, sobre capa de 40 cm. de zahorra artificial compactada 
al 100% del Proctor Modificado. La zona de aparcamientos, separada de la calzada mediante caz 
de hormigón, se ejecutará con 20 cm. de hormigón HP-35 barrido, sobre 30 cm. de zahorra 
artificial compactada al 100% del Próctor Modificado. 
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Las aceras se pavimentarán con Losa rectangular 40x20x8 (tipo Lurgain), asentada sobre 
mortero de cemento, 10cm de hormigón HP-35 y 25 cm. de zahorra artificial compactada al 100% 
del Proctor Modificado y bordillo de Calatorao. 
La solución de pavimentación en aceras contempla la realización con un ancho mínimo de 
2  m, siendo en su mayoría de 3 m, a lo largo de toda el área de actuación, se ajustarán a lo 
expuesto en la Ley Foral 22/2003 de 25 de marzo sobre barreras físicas y sensoriales. En el 
entronque con los pasos de peatones se rebajarán las aceras, según normativa vigente, para 
facilitar el acceso a personas minusválidas.  
La pendiente transversal de la calzada se adecuará hacia los laterales de las calles para 
conducir las aguas pluviales a través de las rígolas y del caz en aparcamientos, hasta los 
imbornales, que se conectaran con tubería de PVC con la red de Pluviales existente.  
En la pavimentación de las calles y en la ejecución de las aceras se tendrá en cuenta la 
existencia de accesos a parcelas industriales, los encuentros con las calles adyacentes y la 
colocación de pasos rebajados se efectuarán según Ley Foral 22/2003 de 25 de marzo sobre 
barreras físicas y sensoriales. 
El orden de ejecución consistirá en primer lugar en la explanación del terreno, la 
excavación de zanjas y la colocación de los servicios, relleno y compactación. Finalmente se 
procederá a la ejecución de la pavimentación, aceras, bordillos y rígolas, y pavimento asfáltico en 
calzadas. Se seguirán las normativas de las entidades competentes, del Ayuntamiento de Tafalla, 
Mancomunidad de Mairaga y el PG3. 
Se van a crear 1100 plazas de aparcamiento de las cuales un 6% (66 plazas) estarán 
reservadas a minusválidos. Las plazas tendrán unas dimensiones de 2.5 x 5 m excepto las de 
minusválidos que tendrán una anchura mínima de 3.6 m 
El vial principal tiene una anchura de carriles de 5m, ya que se encuentran estos 
separados por una mediana de 1m de anchura. El resto de viales tendrán una anchura de 3,5m. 
Para tener mayor fluidez de tráfico se colocarán en el vial principal dos rotondas de 32m 
de diámetro y una anchura de 5.75 m de carril. Se han estudiado en detalle los ángulos de entrada 
y salida de la rotonda, así como del diámetro  de esta y la anchura del carril, para que no haya 
problema de circulación con ningún tipo de vehículo, y estos a su vez no puedan circular a 
excesiva velocidad. 
Jardinería: 
Las zonas verdes quedarán configuradas por una superficie de césped. Se plantarán 
adelfas, rosales y nogales, además de otras especies de pequeño porte (por ejemplo, baladre). 
Los árboles que existan en la actualidad y que sean compatibles con el uso de esta zona, se 
respetarán. También se podrán transplantar a esta zona los árboles de esta especie que existen 
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en el ámbito que tienen que ser arrancados por motivo de las obras de urbanización (por caer en 
zonas de viario). 
El interior de las dos nuevas rotondas se proyecta un ajardinamiento por motivos estéticos. 
Se utilizarán plantas aromáticas (romero, lavanda y espliego). También se colocarán varios 
árboles de porte alto (olivos). Obviamente, estas zonas no serán transitables ni accesibles por los 
peatones, por lo que no se dispone de caminos en su interior. Por tanto, se plantarán especies 
arbóreas y matas sueltas, combinándolas con grava y cortezas de pino y una zona de ésped, 
utilizando mallas de fibra para retener la humedad, y evitar la evapotraspiración y las malas 
hierbas.  
Por otro lado, se ajardinará la mediana central de la avenida principal de la nueva 
urbanización, donde se plantarán setos regados por goteo 
 
6.1.8.- Instalaciones de Higiene y Salud 
 Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la O.G.S.H. 
(BOE 16 Y 17-3-71) 
 Esta instalación estará subdividida en las zonas de comedores, vestuarios y servicios, con 
las siguientes especificaciones: 
 
Comedor:  
Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente, y estará 
dotado de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas y cubos con 
tapa para depositar los desperdicios. En invierno estarán dotados de calefacción. 
Debido a encontrarse la obra en las proximidades de varios núcleos urbanos, no es 
necesario disponer de instalaciones de comedor. 
Vestuario:  
Estará provisto de una taquilla con llave por cada trabajador, asientos y calefacción. La 
superficie mínima de los mismos será de dos m2 por trabajador 
Servicios:  
Los servicios higiénicos‚ tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 
diez trabajadores, y un retrete inodoro en cabina individual por cada veinticinco 
trabajadores, disponiendo de espejos y perchas. 
• Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria. 
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6.1.9.- Señalización 
Siempre que sea necesario y según el Real Decreto 485/97 art. 3, se deberán adoptar las 
medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una señalización de seguridad y salud 
que cumpla lo establecido en los anexos I a VII de este real decreto. 
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6.2.-PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
6.2.1.-Normativa legal 
 
La normativa fundamental, actual, vigente, armonizada con los Directivos de la UE, se produce a 
partir de la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo legislativo posterior y 
es la siguiente: 
• Ley 31/1.995 Prevención de Riesgos Laborales BOE 10.11.95. 
• RD 39/1.997 Reglamento de los Servicios de Prevención BOE 31.01.97. 
• Orden 27-Junio-97, sobre Acreditación de los Servicios de Prevención y Auditorías BOE 
4.07.97. 
• RD 773/1.997 Utilización de los Equipos de Protección Individual por los trabajadores BOE 
12.06.97. 
• RD 1215/1.997 Utilización de los Equipos de Trabajo por los trabajadores BOE 7.08.97. 
• RD 1627/1.997 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
BOE 25.10.97. 
La citada Ley 31/1.995 en su disposición adicional Tercera, define el articulado que tiene “carácter 
de norma básica”. En tanto no se complete el desarrollo reglamentario de dicha Ley y el INSHT 
elabore las Guías Técnicas sobre la “utilización de los equipos de protección individual” o sobre “la 
evaluación y prevención de riesgos relativos a las obras de construcción”, y en todo lo que no se 
oponga a lo previsto en la normativa anterior relacionada, durante la ejecución de estas obras que 
competen este proyecto también deberán cumplirse las disposiciones que les afecten, y que 
expresamente no estén derogadas, contenidas en la siguiente relación de normativa legal, 
ordenada según fechas de aprobación: 
• Reglamento de Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción. O.M. 20 de Mayo de 
1.952. B.O.E. 15-6-52. 
• Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
O.M. 20 de Enero de 1.956. B.O.E. 2-2-56. 
• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. O.M. 21 de Noviembre de 1.959. B.O.E. 27-
11-59. 
• Orden del 15 de Marzo de 1.963 por la que se aprueba una Instrucción que dicta normas 
complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y 
Peligrosas. 
• Decreto 3495/1.964 de 5 de Noviembre por el que se modifican determinados artículos del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
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• Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Decreto 3151/1.968 de 29 de 
Noviembre. B.O.E. 27-12-68. Rectificado 8 de Marzo de 1.969. 
• Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. 28 de Agosto de 1.970. B.O.E. 6, 
7, 8 y 9-9-70. 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 9 de Marzo de 1.971. B.O.E. 
16-3-71, excepto los Título I y II que han sido derogados por la Ley 31/1.995. 
• Decreto 2413/1.973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
B.O.E. 9-10-73. Instrucciones complementarias del mismo, de la Dirección General de la 
Energía del Ministerio de Industria: 1/04/74; 21/05/74; 2/12/74; 10/12/79; 18/12/79; 21/04/80; 
18/05/80; 18/11/80. 
• Homologación de equipos de protección personal para trabajadores. O.M. 17 de Mayo de 
1.974. B.O.E. 29-5-74. 
• Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 de Mayo de 1.977; B.O.E. 14-6-77. 
Rectificado: 7-3-81. 
• Reglamento de explosivos: B.O.E. 7-9-78. 
• Real Decreto 1244/1979 de 4 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a 
Presión. 
• Estatuto de los trabajadores de 10-3-80. Ley 8/1.980. 
• Real Decreto 667/1.980 de 8 de Febrero sobre almacenamiento de productos químicos. 
• Real Decreto 3275/1.982 de 12 de Noviembre sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
• Real Decreto 2001/1.983 de 28 de Julio; sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas 
especiales y descansos. 
• Resolución de 30 de Abril de 1.984 sobre verificación de las instalaciones eléctricas antes de 
su puesta en servicio. 
• Orden de 31 de Octubre de 1.984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto. B.O.E. 7-11-84. 
• Orden de 7 de Noviembre de 1.984 por la que se corrigen errores de la Orden de 31 de 
Octubre de 1.984. 
• Resolución de 11 de Febrero de 1.985 por la que se constituye una Comisión de seguimiento 
para la aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
• Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. B.O.E. 12-6-85. 
• Real Decreto 555/1.986 de 21 de Febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la 
inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y 
obras públicas. B.O.E. 21-3-86. 
• Reglamento sobre trabajos expuestos a plomo metálico, de fecha 9-4-86, B.O.E. 24-4-86. 
• Real Decreto 1528/1.986 de 13 de Junio sobre pararrayos radiactivos. B.O.E. 11-7-86. 
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• Real Decreto 1493/1.986 sobre señalización en los centros y locales de trabajo. B.O.E. 8-7-86. 
• Orden Ministerial de 20 de Septiembre de 1.986 por la que se establece el modelo de Libro de 
Incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e 
Higiene. B.O.E. 13-10-86. 
• Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. B.O.E. 15-1-
87. 
• Orden de 31 de Agosto de 1.987 sobre señalización, defensa, limpieza y terminación de las 
obras fijas en vías fuera de poblados. 
• Orden de 16 de Diciembre de 1.987 por la que se establecen modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 
• Instrucción Técnica IT-MIE-AEM2 sobre grúas-torre desmontables para obras (OM 28-6-88. 
B.O.E. 7-7-88). 
• Real Decreto sobre protección de los trabajadores frente al riesgo derivado de la exposición al 
ruido (27-10-89, B.O.E. 2-11-89). 
• Convenios colectivos de la construcción de la provincia. 
• Repertorio de recomendaciones prácticas de la O.I.T. 
• Convenios de la O.I.T. ratificados por España, que afectan a Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• Demás disposiciones específicas relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
6.2.2.- Riesgos 
Con la enumeración de los riesgos se pone de manifiesto la serie de peligros existentes en 
la obra, con esto se pretende que una vez considerados y en función de la gravedad y la 
frecuencia sirvan para realizar una evaluación de los riesgos. 
 
6.2.2.1.- Riesgos profesionales 
Excavación en zanjas y pozos: 
• Agrietamiento de edificios adyacentes 
• Asfixia. 
• Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
• Atropellos, colisiones alcances, vuelcos y falsas maniobras de maquinaria para el 
movimiento de tierras. 
• Caída de materiales transportados por maquinaria o camiones. 
• Caídas de objetos (piedras, etc.). 
• Caídas de personal al caminar por las proximidades de un pozo o zona. 
• Caídas de personal al entrar y salir. 
• Choques o golpes contra objetos 
• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
  Página 16 de 50   Documento Nº 6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
• Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas. 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Derrumbamiento de las paredes del pozo o zanja. 
• Desprendimientos de elementos constructivos en fachadas adyacentes 
• Electrocución. 
• Explosiones e incendios por rotura de servicios públicos, mantenimiento de maquinaria y 
por almacenamiento incorrecto de combustible 
• Golpes por objetos. 
• Interferencias con conducciones subterráneas. 
• Inundación. 
• Lesiones y cortes en manos 
• Lesiones y cortes en pies. 
• Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 
• Lumbalgia por sobreesfuerzo 
• Producción de polvo 
• Trauma sonoro 
• Vuelcos de vehículos y máquinas. 
• Otros. 
 
Vertido de hormigón 
• Atrapamientos, golpes con la canaleta del camión hormigonera. 
• Atropello por camión hormigonera. 
• Caída de objeto sobre los operarios 
• Caída de operarios a distinto nivel 
• Caída de operarios al mismo nivel 
• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 
• Contacto eléctrico directo con masas de máquinas eléctricas. 
• Cortes o lesiones en manos 
• Cortes o lesiones en pies. 
• Corrimiento de tierras 
• Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos. 
• Dermatosis por contacto en el hormigón. 
• Fallo de entibaciones. 
• Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores. 
• Lasa derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
• Lumbalgia por sobreesfuerzo. 
• Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 
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• Pisada sobre objetos punzantes. 
• Rotura, hundimiento, reventón o caída de encofrados. 
• Otros. 
 
En rellenos de tierras: 
• Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 
• Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 
• Atropello de personas. 
• Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
• Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
• Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización de las maniobras. 
• Producción de polvo 
• Riesgos de agrietamientos y desprendimiento de elementos constructivos en edificios 
colindantes, dada la estrechez de las calles, sobre todo a la hora de utilizar el 
compactador. 
• Ruido ambiental. 
• Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
• Vibraciones sobre las personas. 
• Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
 
En pavimentación: 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 
• Afecciones reumáticas por humedad en las rodillas. 
• Dermatitis por contacto con el cemento. 
• Caídas a distinto nivel. (Por la escalera en construcción, por ejémplo). 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Atropellos. 
• Calor. 
• Todos los riesgos definidos en el apartado de terraplenado. 
 
En obra civil para canalizaciones 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Cortes por el manejo de herramientas manuales. 
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• Dermatitis por contactos con el cemento. 
• Partículas en los ojos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Electrocución. 
• Atrapamientos. 
 
Riesgos de incendio: 
• En almacenes, vehículos, máquinas o instalaciones. 
 
6.2.2.2.- Riesgos de daños a terceros. 
 Existe el riesgo de impactos de piedras o gravillas proyectadas, tanto por la maquinaria 
perteneciente a las obras, como por vehículos ajenos a las mismas, existiendo también‚ el riesgo 
de caídas en zanjas, huecos, excavaciones y escalón lateral de vehículos y personas. 
 Además existe el riesgo de robos, y de colisiones y salidas de calzada debido al polvo y 
barro que puede generar la ejecución de los trabajos. 
 Así mismo habrá que tener especial cuidado en la evacuación de las aguas pluviales 
durante la construcción de la obra, así como en mantener la salida a través de las obras de fábrica 
que estén en ejecución, para evitar posibles inundaciones, con el consiguiente riesgo para los 
vehículos que circulen el pueblo. 
 
6.2.3.- Prevención de riesgos profesionales - Medidas preventivas de seguridad: 
  
Excavación en zanjas: 
• El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos 
a los que puede estar sometido. 
• Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando 
a la Dirección de la Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 
• La iluminación interior de los pozos se efectuarán mediante “portátiles estancos 
antihumedad” alimentados mediante energía eléctrica  a 24 voltios. 
• Cuando la profundidad de una zanja o pozo sea inferior a los 2 m. puede instalarse una 
señalización de peligro de los siguientes tipos: 
a) línea en yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja o pozo y paralela a la misma (su 
visión es posible con escasa iluminación). 
b) línea de señalización paralela a la zanja o pozo, formada por cuerda de banderolas 
sobre pies derechos. 
c) cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas o pozos en toda una 
determinada zona. 
d) la combinación de los anteriores. 
• Si los trabajos en zanja requieren una iluminación se efectuará mediante torretas aisladas 
con toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través 
de un cuadro eléctrico general de obra. 
• Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 
24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 
eléctricamente. 
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• La inclinación de los taludes, será la adecuada a la clase de terreno, según la forma y fase 
de desarrollar los trabajos, pero atendiendo esencialmente en todo caso a la máxima 
seguridad contra los desprendimientos, adoptando, si es necesario, las entibaciones o 
protección de taludes que resulten más adecuados. 
• Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 
que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., 
transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de 
martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras. 
• Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy 
estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos fuertes” 
ubicados en el exterior de las zanjas. 
• Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
• Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se 
dispondrá de vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 m. con puntos de luz 
portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 20.234. 
• En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m. el paso de peatones y 2m. el 
de vehículos. 
• Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en 
esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m. cuando se adopte 
una señalización de reducción de velocidad. 
• El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m. 
se dispondrán a distancia no menor de 2m. del borde del corte y alejados de sótanos. 
Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se desinfectarán así como las paredes 
de las excavaciones correspondientes. 
• En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m. siempre que haya operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como 
ayudante en el trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 
• No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin casco de 
seguridad. 
• Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las 
herramientas que emplean. 
• En cortes de profundidad mayor de 1,30 m. las entibaciones deberán sobrepasar, como 
mínimo, 20 cm. el nivel superficial del terreno y 75 cm. en el borde superior de laderas. 
• Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo 
tensando los codales cuando se hayan aflojado, así mismo se comprobará que están 
expeditos los cauces de aguas superficiales. 
• Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día 
y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 
• Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación, los cuadros o 
elementos de la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso, no se suspenderán de 
los codales cargas, como conducciones, debiendo suspenderse de elementos 
expresamente calculados y situados en la superficie. 
• Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente metálicas, que rebasen 1m. sobre el nivel superior del corte. Disponiendo 
una escalera por cada 30 m. de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar 
libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 
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• Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de 
profundidad mayor de 1,30 m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
• En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser 
necesarias y por franjas horizontales empezando por la parte inferior del corte. 
• Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 
operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se 
utilizarán para la entibación y se reservarán para equipo de salvamento, así como de otros 
medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 
accidentarse. 
 
Vertido del hormigón. 
• Está previsto el vertido del hormigón mediante canaleta. 
• Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. 
• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2m. (cómo 
norma general) del borde de la excavación. 
• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
• Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía 
de la canaleta. 
• La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará que no se realicen 
maniobras inseguras. 
 
 En rellenos de tierras: 
• Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, o compactadoras, será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa. 
• Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
• Se prohíbe sobrecargas los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevaran siempre escrita de forma legible. 
• Todos los vehículos de transporte de material empleados especificaran claramente la “tara” 
y “la carga máxima”. 
• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
• Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinara las 
maniobras. (Este jefe de equipo puede ser el vigilante de seguridad si se estima oportuno). 
• Se regaran periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. (especialmente si se debe conducir por vías publicas, calles y carretera). 
• Se señalizaran los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
las interferencias. 
• Se instalara en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
• Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el jefe de equipo. 
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• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los cinco metros (como 
norma general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
• Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
• Se señalizaran los accesos a la vía publica, mediante las señales normalizadas de “peligro 
indefinido”,”peligro de salida” y “STOP”. 
• Los vehículos utilizados serán dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil 
ilimitada. 
• Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.). 
• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
 En pavimentaciones: 
• Se contemplaran las medidas preventivas de seguridad indicadas anteriormente en la fase 
de terraplenado. 
• El corte de piezas de pavimento se ejecutara, preferentemente, en vía húmeda en evitaron 
de lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas. 
• El corte de piezas en pavimento en vías secas con sierra circular se efectuara situándose 
el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en 
suspensión. 
• En los lugares de tránsito de personas, (sobre aceras en construcción y asimilables), se 
acotaran con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en evitaron de 
accidentes por caídas. 
• Las cajas o paquetes de pavimento se acopiaran linealmente y repartidas junto a los tajos, 
en donde se las vaya a instalar, situados lo mas alejados posible de los vanos para evitar 
sobrecargas innecesarias. 
• Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
• Cuando este en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, 
se cerrara el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de obligación 
obligatoria. 
 
Instalación eléctrica provisional de obra 
• El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 
de soportar. 
• Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 
• La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad  
• El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2m en los 
lugares peatonales y de 5m en lo de vehículos. 
• Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el 
suelo. 
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• El trazado de las mangueras del suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas. 
 
En general 
• Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 
• Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 
durante su trabajo. 
• La carga de material en los camiones, tendrá una correcta disposición, no cargándose los 
mismos más de lo permitido. 
• Se pondrá especial atención a la señalización en carretera, que deberá atenerse a la 
normativa vigente y a las indicaciones dadas por la Dirección de la obra. 
• Los señalistas se colocarán con suficiente antelación a la zona de trabajos para advertir a 
los vehículos la proximidad de los mismos, colocándose siempre en zonas de perfecta 
visibilidad. 
• Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída 
a otro nivel. 
• Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado. 
• En la ejecución de zanjas se pondrá  especial cuidado en no acopiar material al borde de 
las mismas, así mismo se ejecutarán con el taluzado conveniente o en su caso se 
entibarán, para evitar posibles derrumbes. 
• Las maniobras de colocación de tubos, serán dirigidas por un operario que se encuentre 
en la parte superior de la zanja y que tenga total visibilidad de la misma y de los operarios 
que se encuentren en ella. 
• Tanto en la colocación de tubos como en la de piezas en estructuras, se prohibirá la 
permanencia de personal debajo de los materiales en su iza y colocación. 
• Todo el personal que trabaje en la ejecución de estructuras a distinto nivel del suelo, se 
asegurará convenientemente con el cinturón de seguridad cuando no existan otras 
medidas de protección como barandillas y redes, por la imposibilidad de colocación de 
estas en fases concretas de la ejecución. 
• Se pondrá  especial cuidado en la evacuación de las aguas pluviales durante la 
construcción de la obra, así como en mantener la salida a través de las obras de fábrica 
que estén en ejecución, para evitar posibles inundaciones y encharcamientos que puedan 
provocar accidentes en los vehículos que circulen por la obra, y posibles derrumbes de 
zanjas y excavaciones en cimientos. 
• Se evitará en lo posible el dejar salientes de la ferralla en las estructuras de hormigón y en 
su caso se señalarán y protegerán estas zonas peligrosas con vallas para impedir el 
acceso a las mismas al personal no especializado que no trabaje en las mismas. 
• Se cuidarán el orden y la limpieza en los tajos especialmente en los de ejecución de 
estructuras, manteniendo las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, 
materiales, escombros) los cuales pueden provocar golpes, caídas y punzamientos (en 
especial de recoger todas las puntas y clavos utilizados en la ejecución de las obras). 
 
6.2.3.1.- Prevención de riesgos de daños a terceros 
 En prevención de posibles daños a terceros se tomarán las siguientes medidas de 
protección: 
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 Aceras 
• Elementos de señalización, balizamiento y defensa. 
• Mantenimiento y reposición de la señalización 
• Limitar la velocidad mediante una señalización adecuada. 
• Establecer velocidades de aproximación y limitada. 
• Cierre y desvío de carriles. 
 
En general 
• Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de prohibido el paso en: 
• Salida de camiones. 
• Zonas de trabajo de maquinaria. 
• Zonas de acopio. 
• Instalaciones y locales. 
• Señalización de limitación de tráfico y balizas luminosas, de acuerdo con la normativa 
vigente en: 
• Caminos de acceso a zonas de trabajo. 
• Enlaces de la carretera con caminos. 
• En los extremos de la zona de obras, as¡ como delimitando los diferentes tajos . 
• En desvíos por obras si fueran necesarios. 
• Señalización nocturna de un tramo provisional, si lo hubiera, se hará con luces 
intermitentes direccionales en todos los casos de desvío, empleándose preferentemente‚ 
las cascadas luminosas. 
• Riego de las zonas de trabajo que generan polvo o que puedan interferir a terceros. 
• Se señalizarán los accesos naturales a las obras, prohibiéndose‚ el paso a toda persona 
ajena a las mismas, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
• En función de la  intensidad de tráfico que sufra esta carretera, será necesaria la 
utilización, ocasionalmente, de cuatro señalistas, dos de los cuales se colocarán delante y 
detrás del tajo de trabajo y los otros dos al comienzo de las retenciones que se originen 
como consecuencia del mismo, todos ellos en lugar de perfecta visibilidad. 
• Se mantendrá todo el tramo de la carretera objeto del proyecto en estado de viabilidad 
suficiente a lo largo de la duración de los trabajos. Para ello deben garantizarse en todo 
punto por donde discurra el tráfico, tanto en el firme antiguo, como en los nuevos tramos 
abiertos a la circulación, y en cualquier desvío provisional, en todo momento, las siguientes 
condiciones mínimas: 
 
a) No interrumpir el tráfico, ni disminuir la fluidez de la circulación hasta el punto de no 
poderse encauzar la circulación afluente. 
b) Contar con una rodadura cómoda y segura para velocidades superiores a cuarenta 
kilómetros por hora (40 Km./h.). 
c) Atender inmediatamente a la reparación de cuantos baches y desgarraduras se 
produzcan en el firme durante el período de las obras, especialmente de aquellas que 
pudieran ocasionar su degradación rápida. 
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6.2.4.- Formación 
 La formación en prevención de accidentes, será un aspecto de preferente consideración y 
tratamiento, en orden a conseguir un adecuado nivel de seguridad. Es evidente que para que el 
trabajador opere de forma adecuada ante situaciones de riesgo, ha de saber y será preciso tener 
constancia, que sabe que existe esa situación potencial.  
La formación en prevención no solo tendrá en cuenta este punto importante como objetivo, 
sino que se orientará hacia el perfeccionamiento y mejora del adiestramiento personal, 
considerando que es fundamental que el trabajador conozca las características de su trabajo 
mediante la adecuada capacitación técnica para desarrollarla.  
Los mandos, a todos los niveles, en sus contactos diarios con el personal, tendrán en 
cuenta los aspectos de seguridad que deben ser manifestados e integrados en los mismos, para 
lograr una mejor formación y capacitación de ese personal, dando al concepto de seguridad 
integrada en el trabajo un contenido real para conseguir una prevención de riesgos más eficaz. 
Para lo cual:  
 
• Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de 
seguridad que deberá emplear. 
• Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
• Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos, se instruirá a las personas que en 
ellos intervengan, sobre los riesgos que van a encontrar y el modo de evitarlos. 
• Se impartirán cursos de seguridad e higiene en el trabajo al personal de la obra tal y como 
indica la normativa. 
 
6.2.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
Reconocimiento médico: 
• Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y será repetido en el período de un año. 
• Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
 
Botiquines: 
• Se dispondrá  de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• Será revisado mensualmente y repuesto lo consumido. 
 
Asistencia a accidentados: 
• Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
• Se dispondrá en obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de 
los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
 
6.2.6.- Protecciones 
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 Condiciones de los medios de protección: 
 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
 Cuando por circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá, ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido, será desechado y repuesto al momento. 
 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
 
6.2.6.1.- Protecciones individuales. 
 Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 
 En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada 
a sus respectivas prestaciones. 
 Las medidas de protección personal, serán de uso obligatorio, siempre que sea preciso 
eliminar o reducir riesgos de accidentes o enfermedades profesionales. 
 
• Botas de seguridad de cuero. 
• Botas de seguridad impermeables. 
• Trajes de agua: Cuando las condiciones metereológicas adversas, así lo requieran y en los 
trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
• Cascos: Para todas las personas que participen en las obras, incluidos los visitantes, de un 
color para técnicos, encargados, capataces y posibles visitantes, y de otro color para el 
resto del personal. 
• Chalecos reflectantes: Para señalistas y personal que realicen sus trabajos en la calzada. 
• Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 
• Cinturón de seguridad en aquellos trabajos de altura que careciesen de protecciones 
colectivas. 
• Equipo protector de productos bituminosos: Para todo el personal que realice sus trabajos 
en afirmados. 
• Gafas antipolvo: Para todo el personal que trabaje cercano a máquinas en movimiento de 
tierras y revegetación. 
• Gafas contra impactos para puesta en obras de hormigón y trabajos donde puedan 
proyectarse partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc.) 
• Gafas para oxicorte. 
• Guantes de goma o PVC para la puesta en obra del hormigón. 
• Guantes de soldador. 
• Guantes de cuero de uso general 
• Guantes dieléctricos para personal que trabaje con conducciones eléctricas. 
• Mascarillas antipolvo: Para los trabajadores que realicen sus trabajos en ambiente 
pulvígeno. 
• Pantallas y polainas de soldador. 
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• Protectores auditivos: Para los trabajadores que realicen sus trabajos con maquinaria que 
exceda los limites de ruido admitidos. 
• Ropa de trabajo. Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la 
obra, según convenido colectivo provincial. 
• Traje de agua (impermeable) 
 
Además se incorporará a la obra cualquier otro material de protección personal que 
pudiera ser preciso para la ejecución de los trabajos. 
 
6.2.6.2.- Protecciones colectivas. 
En excavación en zanjas: 
PRESCRIPCIONES DE LA O.S.H,A 
Cuadro núm. 4 
REQUISITOS MINIMOS DE LAS SECCIONES DE MADERA EN APUNTALAMIENTO DE 
ZANJAS 
PROF
UNDID
AD DE 
LA 
ZANJA 
CLASE O 
CONDICI
ON DEL 
SUELO 
TAMAÑO Y ESPACIADO DE LOS MIEMBROS 
VERICAL HORIZONTAL 
RIOSTRAS 
ATRAVESADAS ESPACIADO 
MAXIMO 
DIM. 
MIN. 
ESPAC. 
MAX. 
DIM. 
MIN. 
ESP
AC. 
MAX.
ANCHURA DE ZANJA 
HA
STA 
90c
m 
90 - 
180 
180 - 
270 
270-
360 
 
VER
T 
HORI
Z. 
METR
OS 
 
 
1 
a 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURO 
COMPAC
TO 
M.M CM M.M CM MILIMETROS CM CM 
75 a 
100 o 
50 a 
150 
180   
50 
X 
150
100 
X 
100
100 
X 
150
150 
X 
150 
120 180 
RAJABLE  
BLANDO 
ARENOS
O O DE 
RELLEN
O 
- 50 100 a 150 120 - - - - - - 
- 
TABLES
TACAD
O 
CERRA
DO 
100 a 
150 - 
100 
x 
100
100 
x 
160
150 
x15
0 
150 
x 
200 
- - 
PRESION 
HIDROST
ATICA 
- - 150 X 200 - - - - - - - 
DURO  120 100 X 150 - - - - - - - 
RAJABLE - 60 100 X 150 120 - - - - - - 
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3 
a 
4,5 
BLANDO-
ARENOS
O DE 
RELLEN
O 
- 
TABLES
TACAD
O 
CERRA
DO 
100 X 
150 - 
100 
X 
150
150 
X 
150
150 
X 
200
200 
X 
200 
  
PRESION 
HIDROST
ATICA 
175 a 
150 - 
200 x 
250 - - - - - - - 
4,5 a 
6 
CONDICI
ONES DE 
TODAS 
CLASES 
 
TABLES
TACAD
O 
CERRA
DO 
100 X 
150 - 
100 
X 
200
150 
X 
200
200 
X 
200
200 
X 
250 
- - 
MAS 
DE 6 
CONDICI
ONES DE 
TODAS 
CLASES 
- - 150 X 200 - - 
200 
X 
200
200 
X 
250
250 
X 
250 
  
LISTA OSHA DE CONTROL DE SEGURIDAD EN ZANJAS 
El consenso entre los inspectores de seguridad es que la mayoría de los accidentes de 
excavaciones ocurren por no haberse planeado o ejecutado el trabajo en la forma debida. 
Antes de excavar VERIFIQUE: 
• Las condiciones del suelo 
• Las proximidades de los edificios, 
instalaciones de servicio público, 
carreteras de mucho tráfico y 
cualquier otra fuente de vibraciones 
• Si el suelo ha sido alterado en alguna 
forma 
• Proximidad de arroyos, alcantarillas 
antiguas, cables soterrados, etc. 
• Equipos, equipos de protección del 
personal, materiales de 
apuntalamiento, letreros barricadas, 
luces maquinaria, etc. 
 
Mientras excave OBSERVE: 
• Si cambian las condiciones del suelo, 
especialmente después de haber 
llovido. 
• Si las condiciones indican algo de 
oxigeno o gas en la zanja. 
• Las condiciones del apuntalamiento y 
si es adecuado según avanza la obra 
• La manera de entrar y salir de la 
excavación 
• Cambios en el movimiento de 
vehículos; mantenga los camiones 
lejos de los muros de excavación 
• Que el material excavado esté a mas 
de 60 cm de los bordes de la zanja. 
• Colocación de los equipos pesados o 
tuberías. 
• Si las pantallas portátiles de protección 
de zanjas son adecuadas. 
• Posición correcta de las riostras 
atravesadas o gatos y si son 
adecuados para evitar que pueda 
correrse el apuntalamiento. 
• Que los trabajadores conocen los 
procedimientos apropiados y seguros, 
y que no se suponen pasando por alto 
estas verificaciones. 
 
• Pasarelas y barandillas. 
• Vallas de limitación y protección. 
• Señales de tráfico. 
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• Señales de seguridad. 
• Topes para desplazamientos de camiones. 
• Balizas luminosas. 
• Jalones de señalización. 
• Banderolas de señalización. 
• Cinta de señalización. 
 
En rellenos de tierras: 
• Vallas de limitación y protección. 
• Señales de tráfico. 
• Balizas luminosas. 
• Jalones de señalización. 
• Banderolas de señalización. 
• Cinta de señalización. 
• Topes para desplazamientos de camiones. 
 
En pavimentación: 
• Vallas de limitación. 
• Balizas luminosas. 
• Banderolas de señalización. 
• Bandas de señalización. 
 
En general. 
• Vallado de obras: dadas las características de las obras, resulta inviable su vallado total. 
Se procederá en su caso al uso de vallas móviles que impidan el paso de máquinas y 
vehículos a zonas concretas de peligro. 
• Vallas autónomas de limitación y protección. 
• Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas. 
• Topes de desplazamiento de vehículos, en zonas donde exista riesgo de caída de 
maquinaria a zanjas, excavaciones y terraplenes. Se podrán realizar con un par de 
tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de 
otra forma eficaz. 
• Entibaciones en zanjas de profundidad mayor de dos metros. 
• Señalización general de seguridad: señales de indicación de obligatoriedad, prohibición y 
peligro de riesgos laborales; entrada y salida de vehículos, prohibición de entrada de 
personas ajenas a la obra. 
• Señales de tráfico en viales, accesos y salidas de obra. 
• Alarma acústica en maquinaria en marcha atrás. 
• Rotativos luminosos en todo tipo de maquinaria. 
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• Cabinas antivuelco en maquinaria durante limpieza de cuentas. 
• Extintores. 
• Balizas luminosas durante la noche. 
• Riegos de zonas pulvígenas. 
• Barandillas de protección ante posibles caídas en extendedora. 
• Conos de señalización. 
• Cinta de balizamiento. 
• Jalones de señalización. 
• Interruptores diferenciales en maquinaria eléctrica. 
• Tomas de tierra en maquinaria eléctrica. 
• Válvulas antirretroceso para equipo oxiacetilénico. 
• Transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy 
conductoras de la electricidad. 
• Pasillos de seguridad: Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a 
base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de 
tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o 
perfiles y cubierta de chapa).Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se 
prevea puedan caer, pudiéndose colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. 
• Vallas autónomas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, 
estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su 
verticalidad. 
• Plataformas de trabajo y voladas: Tendrán un mínimo de sesenta centímetros de ancho y 
las situadas a más de dos metros de altura del suelo, estarán dotadas de barandillas de 
noventa centímetros de altura, listón intermedio y rodapié‚.Tendrán la suficiente resistencia 
para la carga que deban soportar, y estarán convenientemente ancladas y dotadas de 
barandilla. 
• Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes: 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 
• Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de 
las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia 
periódicamente y, al menos, una vez en la época más seca del año. 
• Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 100 cm., de suficiente resistencia 
para garantizar la retención de personas. 
• Lonas: Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 
• Redes: Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 
garantía, la función protectora para la que estén previstas. 
• Medios auxiliares de topografía: Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán 
dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 
• Riegos: Las pistas para vehículos se regarán convenientemente‚ para que no se produzca 
levantamiento de polvo por el tráfico. 
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• Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y 
se revisarán cada seis meses como máximo. 
• Pórticos limitadores de gálibo: Dispondrá de dintel debidamente señalizado. 
• Señalización interior de obra  
• Señalización exterior de obra 
• Bandas de plástico de señalización 
• Señales: Toda señalización utilizada en las obras se ajustara rigurosamente a la normativa 
vigente, tanto en materiales de construcción y tamaño, como en distancia de separación 
entre ellas y lugar de colocación. 
6.2.7.- Puesta en práctica 
Para la puesta en práctica de lo planificado se actuará de la siguiente forma: 
 
6.2.8.- Actuaciones a seguir 
 Del resultado de las previsiones de la planificación, se hará el pedido de todas las partidas, 
de forma que sean recibidas en almacén de obra con suficiente antelación a la fecha de su 
utilización. 
 El coste de las unidades de seguridad se hará con cargo a la obra, quién de la manera que 
contractualmente proceda pasará cargo a la Dirección de Obra. 
 Una vez en almacén, todo elemento se ajustará en sus salidas a las operaciones de 
información y control que contractualmente se tengan establecidas. 
 Todo personal queda obligado al uso de las prendas de seguridad, así como a cumplir las 
normas de seguridad contenidas en éste proyecto, conforme a la reglamentación vigente. 
 
6.2.9.- Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud 
 Se nombrará vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Se constituirá el Comité‚ cuando el número de trabajadores supere el previsto en el 
Convenio de la Industria de la Construcción y Obras Públicas de Navarra, cuyas obligaciones y 
formas de actuación son las que señala la O.G.S.H.T. en su Articulo 8º. Si bien, en esta obra no 
se prevé exista un número superior a treinta trabajadores por lo cual, no será necesario constituir 
dicho comité‚y por tanto el vigilante de seguridad recibirá todas las facultades establecidas para el 
comité‚. 
 
6.2.10.- Instalaciones médicas 
 Considerando el número de operarios previsto (8), según el art. 43 O.G.S.H. no es 
necesario establecer más instalaciones médicas específicas; bastará con la dotación de un 
botiquín en el barracón destinado al personal o en la oficina de obra. 
 Este botiquín se revisará mensualmente y se repondrá todos los productos que se 
consuman en el instante de producirse 
  
Cada botiquín contendrá como mínimo: 
 
• Agua oxigenada 
• Alcohol de 96º 
• Tintura de iodo 
• Mercurocromo 
• Amoníaco 
• Gasa estéril 
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• Algodón hidrófilo 
• Vendas  
• Esparadrapo 
• Antiespasmódicos 
• Analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia 
• Torniquete 
• Bolsas de goma para agua o hielo 
• Guantes esterilizados 
• Jeringuilla 
• Hervidor 
• Agujas para inyectables y termómetro clínico 
 
6.2.11.- Seguimiento 
 El cumplimiento de las disposiciones legales y cumplimiento de normas de seguridad 
recogidas en este Plan, así como el uso de las prendas de uso personal y colectivo, será 
verificado diariamente por el vigilante establecido al efecto, quién‚ informará al Jefe de Obra y en 
su caso al Comité de Seguridad e Higiene de las anomalías observadas, para, en su caso hacer 
uso del libro de incidencias a los efectos que procedan. 
 El técnico responsable en materia  de Seguridad e Higiene a quién deberá informar el 
vigilante de Seguridad deberá ser designado. El vigilante de Seguridad designado para ésta obra 
también deberá ser designado. 
 
6.2.12.- Control 
 El control de la puesta en práctica de las medidas y medios de seguridad, así como de los 
oportunos ensayos que, en su caso, pudieran ser necesarios, podrá ser ejercido, además de por 
la propia Dirección de Obra, por los estamentos que legalmente tienen competencia en la materia 
(Real Decreto 1627/97) en la forma reglamentaria, quedando la Jefatura de Obra enterada de 
cuanto a este respecto se manifieste, y a los efectos que procedan. Se cumplimentará y evaluará 
mediante los índices correspondientes la eficacia de las medidas de prevención. 
 
 
 
 
 
 
6.3.- PROPUESTA DE VARIACIONES Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN. 
En este estudio no se contemplan variaciones o alternativas. 
                                   
 
 
                                       Pamplona, 25 de Noviembre de 2010. 
 
                                                       Fdo: Javier Baztán Zabalegui 
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6.4.- PLANOS Y CROQUIS 
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Señales de advertencia 
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 
50% de la superficie de la señal), bordes negros. 
 
 
Señales de prohibición 
Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente 
de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo 
deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal). 
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Señales de obligación 
Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% 
de la superficie de la señal). 
 
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como 
mínimo el 50% de la superficie de la señal). 
 
Señales de salvamento o socorro 
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como 
mínimo el 50% de la superficie de la señal) 
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6.5.- PRESUPUESTO 
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6.5.1. Presupuesto y Mediciones 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
SUBCAPÍTULO 01.01 ACOMETIDAS A CASETAS                                            
01.01.01 Ud  Acometida de agua potable                                       
Acometida de agua potable para las instalaciones prov isionales de higiene y  bienestar.
1,00 154,87 154,87€ €
01.01.02 Ud  Acometida a red saneamiento                                     
Acometida a la red de saneamiento para las instalaciones prov isionales de higiene de bienestar.
1,00 93,76 93,76€ €
01.01.03 Ud  Acometida a red eléctrica                                       
Acometida de fuerza eléctrica para las instalaciones prov isionales de higiene y bienestar.
1,00 218,76 218,76€ €
01.01.04 Ud  Instalación puesta a tierra                                     
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas
metálicas, cuadros eléctricos, conductores de protección y  demás instalaciones o herramientas eléc-
tricas sin doble aislamiento.
1,00 156,26 156,26€ €
01.01.05 Ud  Interruptor diferencial 300 mA                                  
Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA) IN=40 A, incluida instalación.
2,00 98,45 196,90€ €
01.01.06 Ud  Interruptor diferencial 30 mA                                   
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) IN=40 A, incluida instalación.
2,00 118,13 236,26€ €
01.01.07 Ud  Transformador de seguridad                                      
Transformador de seguridad para alimentación de lámparas portátiles y  pequeñas herramientas eléc-
tricas, instalación, mantenimiento y  retirada.
1,00 187,51 187,51€ €
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ACOMETIDAS A CASETAS............. 1.244,32
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SUBCAPÍTULO 01.02 CASETAS                                                         
01.02.02 Ud  Caseta pref. de 7,30x3,50x2,50 m                                
Caseta prefabricada para vestuarios y  aseos de 7,30 x 3,50 x  m. de planta interior y  2,50 m. de al-
tura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y
manta de fibra de v idrio, revestimiento de PVC  en suelo y  tablero de aglomerado , ventanas de alu-
mino anodizado con persianas, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y  retirada.
4 4,000
4,00 1.156,34 4.625,36€ €
01.02.03 Ud  Caseta pref. 1,20x1,0x2,50 m (de aseos)                         
Caseta prefabricada para serv icio higiénico de 1,20 x 1,00 x  m. de planta interior y  2,50 m. de altu-
ra, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y
manta de fibra de v idrio, suelo antideslizante, ventanas de alumino anodizado con persianas y cristal
traslúcido, sumidero sifónico con rejilla de acero inox idable en suelo, dos respiraderos en la parte tra-
sera, puerta y  ventilación forzada, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y  retira-
da.
3 3,000
3,00 218,76 656,28€ €
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CASETAS ......................................... 5.281,64
SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO DE CASETAS                                           
01.03.01 Ud  Banco de madera 5 personas                                      
Banco de madera para cinco personas en comedor, incluso colocación y  desmontaje.
3,00 13,12 39,36€ €
01.03.02 Ud  Banco de madera 10 personas                                     
Banco de madera para diez personas en vestuario, incluso colocación y  desmontaje.
2,00 75,00 150,00€ €
01.03.04 Ud  Calentador de agua 100 ltr.                                     
Calentador de agua de 100 l. de capacidad, incluso colocación y  desmontaje.
1,00 122,82 122,82€ €
01.03.05 Ud  Calienta-comidas para 25 servicios                              
Calienta-comidas para 25 personas, incluso colocación y  desmontaje.
1,00 200,01 200,01€ €
01.03.06 Ud  Armario con menaje para comedor 25 servicios                    
Armario con menaje para comedor de 25 serv icios, en cristal y  acero inox idable, colocación y  des-
montaje.
1,00 156,26 156,26€ €
01.03.07 Ud  Contenedor de basura de 800 l.                                  
Contenedor de basura de 800 l., realizado en polietileno inyectado, acero y  bandas de caucho con
ruedas y freno para su transporte, colocación y  retirada.
2,00 31,25 62,50€ €
01.03.08 Ud  Espejo para aseos, vestuarios de 40 x 50 cm                     
Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x 50 cm., inclusocolocación y  retirada.
3,00 7,50 22,50€ €
01.03.09 Ud  Jabonera industrial con dosificador                             
Jabonera industrial con dosificador, incluso colocación y  retirada.
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3,00 12,50 37,50€ €
01.03.10 Ud  Recipente papel secado manos                                    
Recipiente de papel con celulosa para secado de manos, incluso colocación y  retirada.
2,00 12,50 25,00€ €
01.03.11 Ud  Reposición elementos higiénicos                                 
Reposición manual de elementos higiénicosy sanitarios en aseos, serv icio higiénico y  comedor.
5,00 50,00 250,00€ €
01.03.12 Ud  Mesa madera plastif. 10 personas                                
Mesa de madera plastificada para 10 personas, incluso colocación y  retirada.
3,00 20,00 60,00€ €
01.03.13 Ud  Percha de madera con gancho de hierro                           
Percha de madera con gancho de hierro para colgar, en cabina de duchas e inodoro.
15,00 0,69 10,35€ €
01.03.14 Ud  Radiador de infrarrojos 1000 W                                  
4,00 35,01 140,04€ €
01.03.15 Ud  Taburete de madera                                              
Taburete de madera, incluso colocación y  retirada.
5,00 13,75 68,75€ €
01.03.16 Ud  Taquilla metálica individual 1,78m. altura                      
Taquilla metálica indiv idual de 1,78 m. de altura, dotada de estantes y  perchas, rejillas de ventilación
en parte inferior y  superior, con llave incorporada, incluso colocación y  desmontaje.
19,00 18,75 356,25€ €
01.03.17 Ud  Ducha                                                           
Ducha totalmente instalada con agua fría y  caliente.
3,00 156,26 468,78€ €
01.03.18 Ud  Inodoro con descarga autom. de agua                             
Inodoro instalado con descarga automática de agua.
3,00 125,01 375,03€ €
01.03.19 Ud  Lavabo                                                          
Lavabo instalado con agua fría y  caliente.
4,00 137,51 550,04€ €
01.03.20 Ud  Pileta con 2 grifos                                             
Pileta corrida construida en obra o de cerámica, con dos grifos, totalmente instalada.
4,00 156,26 625,04€ €
01.03.21 Ud  Botiquín central urgencia                                       
Botiquín central de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios, incluso colocación y  retira-
da.
4,00 75,00 300,00€ €
01.03.22 Ud  Botiquin portátil urgencia                                      
Botiquin portátil de urgencia con contenido mínimo de primeros aux ilios.
4,00 93,76 375,04€ €
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01.03.23 Ud  Reposición material botiquín                                    
Reposición de material sanitario para botiquin durante el transcurso de la obra.
4,00 62,50 250,00€ €
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO DE CASETAS............ 4.645,27
TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR................................................................................... 11.171,23€
Página de 5041 DOCUMENTO Nº6 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 02 SEÑALIZACION                                                    
02.01 ML  Valla- panel direccional TB-1  195x95                           
Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-1) de 195x95 cm., reflectante, incluso soportes
metálicos y  sujección al suelo, colocación y  retirada.
8,00 36,88 295,04€ €
02.02 ML  Valla- panel direccional TB-2  165x45                           
Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-2) de 165x45 cm., reflectante, incluso soportes
metálicos y  sujección al suelo, colocación y  retirada.
6,00 34,38 206,28€ €
02.03 Ud  Panel exclusión tráfico TB-5  140x25                            
Panel de zona excluida al tráfico (TB-5) de 140x25 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y  su-
jección al suelo, colocación y  retirada.
2,00 20,09 40,18€ €
02.04 Ud  Valla extensible "acordeón" extens. 6m                          
Valla extensible "acordeón" reflectante, de 6m. de longitud extendida, incluso soportes metálicos, co-
locación y  retirada.
4,00 41,78 167,12€ €
02.05 ML  Cordón reflect. balizamiento                                    
Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y  retirada.
200,00 1,12 224,00€ €
02.06 ML  Cinta balizamiento plástica reflectante                         
Cinta de balizamiento plástica pintada en colores rojo y  blanco, reflectante, incluso soportes, coloca-
ción y  desmontaje.
500,00 0,73 365,00€ €
02.07 Ud  Cartel indicativo c/soporte                                     
Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, incluso soporte metálico y  sujección al
suelo, colocación y  retirada.
4,00 6,96 27,84€ €
02.09 Ud  Señal tráfico octogonal de 900 mm                               
Señal de tráfico reglamentaria de detención obligatoria, octogonal de 900 mm., con soporte metálico
de acero galvanizado 80x40x2 mm. y  1,80 m. de altura, incluso sujeeción al suelo, colocación y  re-
tirada.
6,00 21,82 130,92€ €
02.10 Ud  Señal tráfico triangular de 900 mm                              
Señal de tráfico reglamentaria de peligro, triangular (TP) de 900 mm. de lado, incluso soporte metálico
y  sujeción, colocación y retirada.
5,00 36,88 184,40€ €
02.11 Ud  Señal tráfico circular de 900 mm                                
Señal de tráfico reglamentaria de prohibición y  obligación o prioridad, circular (TR) de 900 mm. de
diámetro, incluso soporte metálico y  sujeción, colocación y  retirada.
3,00 36,88 110,64€ €
02.12 Ud  Señal tráfico cuadrada de 900 mm                                
Señal de tráfico reglamentaria de prioridad, cuadrada (TR-6) de 900 mm. de diámetro, incluso soporte
metálico y  sujeción, colocación y retirada.
2,00 36,88 73,76€ €
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02.13 Ud  Señal tráfico rectangular  TS                                   
Señal de tráfico reglamentaria de indicación de variaciones de carriles, rectangular (TS), incluso so-
porte metálico y  sujeción, colocación y  retirada.
3,00 65,63 196,89€ €
02.14 Ud  Señal tráfico rectangular TS-210                                
Señal de tráfico reglamentaria de indicación de itinerario alternativo, rectangular (TS-210), incluso so-
porte metálico y  sujeción, colocación y  retirada.
1,00 512,54 512,54€ €
02.15 Ud  Señal tráfico manual TM-2/3                                     
Señal de tráfico reglamentaria a dos caras (dirección obligatoria y  stop), de sustentación manual
(TM-2/3), para regulación del flujo del tránsito de vehículos.
4,00 7,55 30,20€ €
02.16 Ud  Cono reflectante de 50 cm                                       
Cono de tráfico reglamentario, de 50 cm. de altura (TB-6), en PVC, reflectante, incluso colocación y
retirada.
25,00 3,55 88,75€ €
02.17 Ud  Jalón reflectante TB-11                                         
Jalón reglamentario (TB-11), reflectante con borde fluorescente, incluso colocación y  retirada.
2,00 10,21 20,42€ €
02.18 Ud  Baliza reflectante                                              
Baliza de borde reglamentaria (TB-8/9), reflectante, incluso colocación y  retirada.
4,00 7,59 30,36€ €
02.19 Ud  Piquete de línea                                                
Piquete de línea reglamentaria (TB-7), reflectante, incluso colocación y  retirada.
1,00 3,26 3,26€ €
02.21 Ud  Baliza luminosa                                                 
Baliza luminosa intermitente, incluso soporte, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición
y  retirada.
2,00 46,38 92,76€ €
02.22 Ud  Baliza luminosa para cascada tipo 180                           
Baliza para "cascada luminosa", tipo 180, incluso soporte, sistema de control, colocación, manteni-
miento de alimentación, reposición y  retirada.
1,00 62,82 62,82€ €
02.23 Ud  Pórtico limitación altura                                       
Pórtico de limitación de altura, compuesto por dos perfiles verticales y  cable horizontal con bandero-
las y  sensor para accionamiento de señal luminosa y acústica.
2,00 168,39 336,78€ €
TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACION................................................................................................................. 3.199,96€
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CAPÍTULO 03 PROTECCIONES                                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 COLECTIVAS                                                      
03.01.02 Ud  Extintor incendios de polvo 12 kg                               
Extintor de incendios de polvo polivalente, de 12 kg, incluido soporte, colocación y  retirada.
2,00 59,91 119,82€ €
03.01.03 ML  Vallado perimetral obra                                         
Vallado perimetral de obra, mediante cerramiento continuo a base de mallazo electrosoldado y galva-
nizado 105x105x5, sobre bastidores de 2 m de altura y  3 m de largo con perfil D-42 mm, p.p. de 2
pasos con puertas simples con cerradura para acceso de peatones y otros dos con puertas dobles
con cerradura para acceso de maquinaria, incluso cimientos o soportes de hormigón de 38 kgr. de
peso, elementos de unión y  soportes, preparación del terreno, cimentaciones y anclajes necesarios,
colocación, mantenimiento, montajesy desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos
de la obra, reposiciones en caso de roturas o pérdidas, totalmenta colocada y adecuada a la seguri-
dad de la zona de obras, herramientas y  demás medios auxiliares.
1.875,00 13,29 24.918,75€ €
03.01.04 m2  Plancha protección pequeños huecos                              
Plancha metálica o de tableros reforzados en protección de pequeños huecos y para paso de vehícu-
los, adecuados a las cargas en cada caso y anclados a su base rígidamente.
40,00 5,31 212,40€ €
03.01.05 ML  Pasillo seguridad                                               
Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo y plataforma de madera, dotado de pasamanos,
a media altura y  rodapie, montaje y  desmontaje, totalmente colocado y anclado.
2,00 65,03 130,06€ €
03.01.06 Ud  Valla autónoma 2,5 x 1,10                                       
Valla autónoma de 2,50 m. de longitud y  1,10 m. de altura prov ista de enganches laterales para la
alineación y  fijación, incluso soportes metálicos y  sujección al suelo, colocación y  retirada.
50,00 9,94 497,00€ €
03.01.08 ML  Barandilla 1,10m altura                                         
Barandilla de protección de 1,10 m. de altura para aberturas verticales en huecos, formada por sopor-
tes metálicos, pasamanos y rodapie de tablón de madera de 0,20x0,07 m, incluso sujeción, coloca-
ción y  desmontaje.
20,00 4,94 98,80€ €
03.01.09 Ud  Cierre bocas arquetas y registros                               
Cierre de boca en arquetas y  pozos de registro, de 75x75 cm en planta y  altura variable, formado
mediante tabloncillos de 15x2,5 cm y travesaños de 2,5x5 cm., incluso cuñas de esquinas y  clava-
zón, sujeción, colocación y  retirada.
20,00 11,63 232,60€ €
03.01.11 Ud  Topes excavación                                                
Topes en borde de excavación para vehículos en maniobras de carga y descarga de materiales y
en vertido de tierras en vertedero, formado mediante al anclaje al suelo de una pieza de madera de
30x30 cm o de dos tablones de 25x7,5 cm embridados, incluso colocación y  retirada.
10,00 32,09 320,90€ €
03.01.12 h   Camión riego                                                    
Camión de riego incluido el agua, conductor.
200,00 18,55 3.710,00€ €
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03.01.13 ML  Escalera acceso a zonas de trabajo                              
Escalera de acceso a zonas de trabajo, de 1,20 m. de anchura, en madera, con correas de 15x5
cm., peldaños de 30 cm con tablones de 15x5 cm. unidos por la parte inferior, huella de 17 cm., do-
tada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y  rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera me-
diante soportes tipo sargento, montajes y  desmontajes necesarios para su empleo en los distintos ta-
jos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y  reposición de materiales, totalmente colocada y
anclada.
2,00 40,63 81,26€ €
03.01.14 Ud  Escalera manual 5m altura                                       
Escalera manual normalizada, de 5,0 m. de altura, en aluminio, con peldaños antideslizantes, anclaje
antivuelco, apoyos de neopreno adaptables a la superficie, sujeción de apoyos, topes laterales, inclu-
so p.p. de reposición y  mantenimiento.
3,00 93,76 281,28€ €
03.01.15 ML  Plataforma paso zanjas 1,20 m anchura                           
Plataforma para paso de zanjas, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y  pla-
taforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y  rodapie inferior, sujeta a la plata-
forma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y  desmontajes necesarios para su em-
pleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y  reposición de materiales,
totalmente colocada y  anclada.
2,00 68,75 137,50€ €
03.01.16 ML  Plataforma trabajo en altura 1,20 m anchura                     
Plataforma de trabajo en altura, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y  plata-
forma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y  rodapie inferior, sujeta a la plata-
forma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y  desmontajes necesarios para su em-
pleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y  reposición de materiales,
totalmente colocada y  anclada.
1,00 62,50 62,50€ €
03.01.17 Ud  Puesta a tierra                                                 
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas o
picas metálicas.
1,00 136,14 136,14€ €
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 COLECTIVAS................................... 30.939,01
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SUBCAPÍTULO 03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
03.02.01 Ud  Casco                                                           
Casco de seguridad con certificación, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto me-
cánico.
21,00 1,87 39,27€ €
03.02.02 Ud  Pantalla soldadura                                              
Pantalla de soldadura eléctrica, de cabeza, resistente a la perforación y  penetración de un objeto can-
dente.
5,00 16,88 84,40€ €
03.02.03 Ud  Gafas antipolvo                                                 
Gafas antipolvo con cristales incoloros y  resistentes al rayado.
21,00 8,59 180,39€ €
03.02.04 Ud  Gafas oxicorte                                                  
Gafas de seguridad para ox icorte.
21,00 4,94 103,74€ €
03.02.05 Ud  Mascarilla antipartículas                                       
Mascarilla antipartículas con filtro recambiable.
21,00 9,69 203,49€ €
03.02.06 Ud  Filtro para mascarilla                                          
Filtro para mascarilla antipolvo.
21,00 0,69 14,49€ €
03.02.07 Ud  Cascos auditivos                                                
Cascos protectores auditivos.
21,00 16,88 354,48€ €
03.02.08 Ud  Par guantes cuero                                               
Par de guantes de cuero.
21,00 2,89 60,69€ €
03.02.09 Ud  Par guantes dieléctricos                                        
Par de guantes dieléctricos para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.
4,00 22,38 89,52€ €
03.02.10 Ud  Par guantes goma fina                                           
Par de guantes de goma fina.
21,00 2,06 43,26€ €
03.02.11 Ud  Par guantes soldador                                            
Par de guantes para soldador.
5,00 6,99 34,95€ €
03.02.12 Ud  Protector mano para puntero                                     
Protector de mano para puntero.
21,00 2,65 55,65€ €
03.02.15 Ud  Cinturón seguridad                                              
Cinturón de seguridad antiv ibratorio.
21,00 19,69 413,49€ €
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03.02.17 Ud  Par botas dieléctricas                                          
Par de botas dieléctricas para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.
4,00 32,81 131,24€ €
03.02.18 Ud  Par botas impermeables                                          
Par de botas impermeables.
21,00 9,61 201,81€ €
03.02.20 Ud  Par botas seguridad cuero                                       
Par de botas de seguridad de cuero.
21,00 23,19 486,99€ €
03.02.22 Ud  Buzo                                                            
Buzo o mono de trabajo.
42,00 15,58 654,36€ €
03.02.29 Ud  Dispositivo anticaídas                                          
Dispositivo anticaídas para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico des-
lizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm. de diá-
metro y  4 m. de longitud, con mosquetón.
21,00 82,50 1.732,50€ €
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL
4.884,72
TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES................................................................................................................ 35.823,73€
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CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
04.01 Ud  Reunión mensual comite SS                                       
Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
18,00 137,62 2.477,16€ €
04.02 h   Asistencia Técnica en visita a obra                             
Asistencia técnica del Serv icio de Prevención realizada en v isitas a obra.
30,00 24,15 724,50€ €
04.03 h   Oficial de vigilancia de prevencion                             
Vigilancia de Prevención realizada por un oficial designado al efecto.
75,00 16,87 1.265,25€ €
04.04 Ud  Módulo formación Prevencion en el puesto                        
Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales en el puesto de trabajo.
19,00 166,50 3.163,50€ €
04.05 Ud  Módulo formacion Prevención al Vigilante                        
Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales impartida a Vigilante de Prevención.
1,00 216,51 216,51€ €
04.06 Ud  Módulo de formación en Primeros auxilios                        
Módulo de formación en Primeros auxilios.
1,00 229,01 229,01€ €
04.08 Ud  Reconocimiento médico                                           
año 1º 19 19,000
año 2º 19 19,000
38,00 34,38 1.306,44€ €
04.10 h   Mano de obra señalista                                          
Mano de obra de señalista empleada en regulación del tránsito de vehículos.
50,00 14,85 742,50€ €
TOTAL CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.................................................................................... 10.124,87€
TOTAL...................................................................................................................................................................... 60.319,79€
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6.5.2. Resumen de Presupuesto 
 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS
1 INSTALACIONES DE BIENESTAR................................................................................................................... 11.171,23 €
2 SEÑALIZACION ............................................................................................................................................ 3.199,96 €
3 PROTECCIONES.................................................................................................................. ........................ 35.823,73 €
4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD................................................................................................................... 10.124,87 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 60.319,79 €
10,00% Gastos generales.......................... 6.031,98 €
6,00% Beneficio industrial ........................ 3.619,19 €
SUMA DE G.G. y  B.I. 9.651,17 €
18,00% I.V.A....................................................................... 12.594,77 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 82.565,73 €
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
Pamplona, a 25 de nov iembre de 2010.
Jav ier Baztán Zabalegui                                  
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